
 

COMUNI DI SAVOSA E MASSAGNO 
c/o Commissione di gestione Valgersa – Via Motta 53 – 6900 Massagno 

 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CENTRO SPORTIVO VALGERSA 

 

OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 
 

Committente: Consulente: DL: 
Comuni di Savosa e Massagno  Studio Ingegneria Lepori SA Lucchini & Canepa Ingegneria SA 
Rappr. da Commissione  Via Pietro Fontana 14  Via Luganetto 4 
di Gestione Valgersa 6950 Tesserete 6900 Lugano   
Via G. Motta 53   
6908 Massagno   
 
 

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D’OFFERTA 
 

 Importo offerto Importo corretto 
 

 
Importo netto offerto (IVA inclusa) 

 
CHF……………………………….. 

 
CHF…………………….......... 
 

 

 
Timbro e firma: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nome della ditta: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Indirizzo: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CAP e località: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Telefono: 

 
…………………………………................... 

 
e-mail: …………………………………………………. 

 
Persona di riferimento: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Luogo e data: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Scadenza per il deposito delle offerte: Lunedì 14 ottobre 2024 alle ore 10.00. 
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Correzioni dell’elenco prezzi 

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali, comportano l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante 
dell'offerta. 

Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti. 

 
 
 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

p. unitario Importo CHF p. unitario Importo CHF 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF  

IVA 8.1 % CHF  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF  

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Timbro e firma ditta singola (solo se il presente formulario viene utilizzato): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Denominazione dell'opera: Manutenzione straordinaria Centro Valgersa 
 
 
RIEPILOGO OFFERTA 
 
 

Opere da impresario costruttore 
 
 
 
CPN Denominazione  
 

112 Prove  Fr.  ................................ 

113 Impianto di cantiere  Fr.  ................................ 

117 Demolizioni  Fr.  ................................ 

132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura Fr. ................................ 

151 Lavori per condotte interrate Fr. ................................ 

211 Fosse di scavo e movimenti di terra Fr. ................................ 

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento Fr. ................................ 

241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto Fr. ................................ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Totali lavori a misura: Fr. ................................ 
 

 Indennità per intemperie Fr. ................................ 
 ( = 1% dell'importo "lavori a misura") 

 
111 Lavori a regia : Fr. ................................ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
 Importo offerto Importo corretto 
 
TOTALE OPERA COMPLETA Fr. ................................ Fr. ................................ 
 
IVA 8.1 % Fr. ................................ Fr. ................................ 
 
====================================================================================================== 
 
* Importo da riportare sulla testata del Formulario di concorso 
 
 

 
Luogo e data: La ditta offerente 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 

……………………………………………….. ……………………………………………… 
 
 

NB: il concorrente dichiara che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire la libera concorrenza. 
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 ALLEGATI DA INOLTRARE CON IL MODULO 
D’OFFERTA 

anche gli eventuali subappaltatori devono consegnare i documenti da 1 a 12 e allegarli all’offerta 
In caso di filiale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali o delle imposte della filiale. 

In caso di succursale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali o delle imposte della Casa Madre. 
1 AVS / AI / IPG / AD 
2 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 
3 SUVA o istituto analogo 
4 Cassa pensioni (LPP) 
5 Imposte alla fonte (anche se non assoggettati) 
6 Imposte federali, cantonali e comunali 
7 Imposte sul valore aggiunto (IVA) 
8 Pensionamento anticipato PEAN (per le categorie assoggettate) 

9 
Contributi professionali CCL (pagamenti fino a .…. per ….. Dipendenti) 
Qualora una ditta non fosse soggetta al pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo per 
scritto, allegando la motivazione ai documenti richiesti. 

10 Dichiarazione rispetto di un contratto collettivo di lavoro (CCL) 
comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza del cantone di domicilio o sede. 

 
11 

Dichiarazione rispetto della parità tra uomo e donna 
Autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art.110 cpv. 4 del Codice penale 
svizzero (CPS). www4.ti.ch/commesse pubbliche/autocertificazioni e dichiarazioni 

12 
Certificato Esecuzione e Fallimenti 
Rilasciato dalla cancelleria dell’ufficio Esecuzioni e Fallimenti in cui ha sede la ditta. 

 
 
Contenuto e verifica dell’offerta (art. 40 RLCPubb/CIAP) 
L’offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. L’inoltro dell’offerta implica 
l’accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando. L'offerta è valida solo se contiene tutta la documentazione richiesta dal 
bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b". 
 
La data di emissione di tutte le dichiarazioni/certificati di cui sopra, non deve essere antecedente a 6 mesi rispetto alla data di scadenza 
del concorso. 
 
Vedi pos. R252.119 
 

Il Committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione: 

• L’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale; 

• La produzione dei documenti esatti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP per completazione e verifica; 

 
 
L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione di cui alla pos. R252.119, determinano la nullità dell’offerta (esclusione dalla gara di 
appalto) e la segnalazione all’autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze (art. 39a cpv. 
4 RLCPubb/CIAP)

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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Dichiarazioni dell’offerente 
 
 
1. Requisiti di concorso 

Possono partecipare al concorso, solo gli artigiani regolarmente iscritti al registro di commercio per le opere inerenti al seguente 
concorso, inoltre devono possedere i requisiti d’idoneità indicati nell’art. 34 RLCPubb/CIAP (versione del 12/09/06 aggiornata al 
01.01.2020). 

 

Ditta 

Offerente/ditta 
Nome: …….……………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..…… e-mail: ………………………………………………… 
 Casa madre  Succursale   Filiale Iscritto al registro di commercio dal: …………………… 
Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Iscritto all’albo o registro professionale:  SI  NO  Non esiste albo/registro obbligatorio 
Quale/settore: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 
A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Titolari/responsabili o membri dirigenti della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (articolo 34 capoverso 3 
RLCPubb/CIAP): 
 
 

Cognome, nome Diploma, requisito               
tecnico 

Anno di 
conseguimento 

% presenza 
lavorativa 

............................................................................. ..................................... .......................... .......................... 

............................................................................. ..................................... …………………. .......................... 

............................................................................. ..................................... .......................... .......................... 
 
 
Se l’offerente è una società, i seguenti requisiti devono essere adempiuti: 
a) nelle commesse edili e in quelle per le quali è richiesta l’iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio, da un titolare, 

direttore o membro dirigente effettivo che partecipi alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale 
durata del lavoro; 

b) nelle altre commesse di servizio, da un titolare o collaboratore professionale responsabili dell’esecuzione della commessa con 
presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro. 
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2. Informazioni complementari. 
 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 
Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 
 
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze per l’oggetto: ……………….. 
 
 
 
 
 
 

In caso di ditte estere i diplomi e/o i titoli di studio richiesti devono essere riconosciuti attraverso una attestazione 
della Segreteria di Stato per la formazione SEFRI di Berna (www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home.html). Non sono ammessi 
riconoscimenti in corso. Le condizioni valgono per ogni singola ditta componente il subappalto. 

http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home.html)
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Subappalto 
 

È considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, 
ivi compreso l’impiego di lavoratori indipendenti o autonomi (art. 24 cpv.1 LCPubb). 
 
L’offerente deve allegare l’offerta del subappaltatore alla propria (art. 24 lett. e) LCPubb). 
 

Elenco opere che possono essere eseguite da subappaltatori: 
 
a) MEZZI DI TRASPORTO 
b) MEZZI DI SOLLEVAMENTO 
c) POSA ACCIAIO DI ARMATURA 
d) PONTEGGI 
e) PROVE 
f) PAVIMENTAZIONE IN MISCELA 
g) TAGLI E CAROTAGGI 
 
 
Il subappaltante deve essere iscritto alla Commissione Paritetica Cantonale inerente le opere offerte e attestare il rispetto dello stesso. 
 

Condizioni particolari. 
 
Il subappalto delle precitate opere deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
A) Inoltro dell’offerta con subappaltatori 
Giusta l’art. 37 cpv.2 RLCPubb/CIAP l’offerente deve allegare alla propria offerta l’elenco dei subappaltatori con tutti i documenti richiesti 
dal bando e deve rispettivamente allegare l’offerta del subappaltatore alla propria (art. 24 lett. e) LCPubb). 
Per ogni subappalto può essere indicato un solo nominativo. 
Qualora non venisse prodotta con l’inoltro dell’offerta principale, verrà assegnato all’offerente un termine perentorio di almeno 5 giorni per 
la produzione della medesima. Si rende infine attenti, che il committente chiederà all’offerente aggiudicatario la lista dei singoli 
subappaltatori per trasmetterla alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria e delle disposizioni 
in materia di protezione dei lavoratori. 
 
B) Idoneità assoluta e rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 LCPubb 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi previsti all’art. 39 RLCPubb/CIAP 
al pari dell’offerente e devono produrre le relative attestazioni previste alla pos. R 252.119 e allegarli al formulario di concorso. 
In particolare modo il subappaltatore deve essere iscritto, nella misura in cui vi è un contratto collettivo, alla Commissione Paritetica 
Cantonale inerente le opere offerte e attestare il rispetto dello stesso. 
Dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello. 
 
C) Sostituzione del subappaltatore 
La sostituzione del subappaltatore è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per necessità oggettiva e 
alle medesime condizioni formali ed economiche richieste per il subappaltatore iniziale. Per assumere un subappaltatore estraneo alla 
lista approvata dal Committente o per affidargli lavori non previsti in essa, il deliberatario deve chiedere per iscritto l’approvazione 
preventiva della Committenza. 
 
Il committente si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima dell’aggiudicazione delle prestazioni 
se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed alle disposizioni particolari. Il nominativo del/i subappaltatore/i in 
sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 
10 (dieci) giorni dalla data della richiesta. 
 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i in sostituzione o nell’eventualità in 
cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni previste dal presente 
capitolato, l’offerta del concorrente verrà esclusa dalla gara d’appalto. 
 
D) Solidarietà tra offerente e subappaltatore 
L’offerente deve assumere la responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente per l’esecuzione della 
prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei requisiti di legge (pos. 252.110) e di contratto. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente 
ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del committente valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, 



COMUNI DI SAVOSA E MASSAGNO 
PRESCRIZIONI DI CONCORSO – OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 
CPN 102 I/02 Disposizioni particolari 

Pagina: 7 
24 settembre 2024 

 
 

secondo la loro priorità 
 
E) Partecipazione a più offerte 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è compito e responsabilità 
dell'offerente. 
 
F) Fase di cantiere – controllo lavoratori presenti sul cantiere 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei 
lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il Committente constata delle infrazioni alle condizioni degli art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb/CIAP. le notifica immediatamente 
all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, ci si riserva 
di intimare una pena pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltante proposto. 
 

Si rinvia a questo proposito all'Art. 37 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. 
 
L’offerente è tenuto a completare l’offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che presenti le stesse informazioni. 
 

  Importo offerte subappaltatore (IVA compresa) 
 
Subappaltatore 1) 

 
Nome:    

 Indirizzo:    
 Opere:                          CHF    
 
Subappaltatore 2) 

 
Nome:    

 Indirizzo:    
 Opere:                          CHF    
 
Subappaltatore 3) 

 
Nome:    

 Indirizzo:    
 Opere:                          CHF    
 
Subappaltatore 4) 

 
Nome:    

 Indirizzo:    
 Opere:                          CHF    
 
Subappaltatore 5) 

 
Nome:    

 Indirizzo:    
 Opere:                          CHF    
 
Subappaltatore 6) 

 
Nome:    

 Indirizzo:    
 Opere:                          CHF    
 
Subappaltatore 7) 

 
Nome:    

 Indirizzo:    
 Opere:                          CHF    
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Subappaltatore 1) 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore 
proposto. (I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese. Devono produrre quanto richiesto alla pos. 252.100. Non è ammessa 
l’autocertificazione.) Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 

Prevista per l’esecuzione delle seguenti opere:…………………………………………………………………………………………………… 

Ditta 

Ditta 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..……e-mail: ………………..…………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale □ Filiale iscritto al registro di commercio dal:……………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 

A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….……… 
Certificato di qualità ISO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Data della certificazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ………………. 
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Subappaltatore 2) 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore 
proposto. (I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese. Devono produrre quanto richiesto alla pos. 252.100. Non è ammessa 
l’autocertificazione.) Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 

Prevista per l’esecuzione delle seguenti opere:…………………………………………………………………………………………………… 

Ditta 

Ditta 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..……e-mail: ………………..…………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale □ Filiale iscritto al registro di commercio dal:……………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 
A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….……… 
Certificato di qualità ISO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Data della certificazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ………………
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Subappaltatore 3) 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore 
proposto. (I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese. Devono produrre quanto richiesto alla pos. 252.100. Non è ammessa 
l’autocertificazione.) Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 

Prevista per l’esecuzione delle seguenti opere:…………………………………………………………………………………………………… 

Ditta 

Ditta 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..……e-mail: ………………..…………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale □ Filiale iscritto al registro di commercio dal:……………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 
A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….……… 
Certificato di qualità ISO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Data della certificazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..



COMUNI DI SAVOSA E MASSAGNO 
PRESCRIZIONI DI CONCORSO – OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 
CPN 102 I/02 Disposizioni particolari 

Pagina: 11 
24 settembre 2024 

 
 

Subappaltatore 4) 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore 
proposto. (I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese. Devono produrre quanto richiesto alla pos. 252.100. Non è ammessa 
l’autocertificazione.) Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 

Prevista per l’esecuzione delle seguenti opere:…………………………………………………………………………………………………… 

Ditta 

Ditta 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..……e-mail: ………………..…………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale □ Filiale iscritto al registro di commercio dal:……………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 

A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….……… 
Certificato di qualità ISO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Data della certificazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
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Subappaltatore 5) 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore 
proposto. (I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese. Devono produrre quanto richiesto alla pos. 252.100. Non è ammessa 
l’autocertificazione.) Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 

Prevista per l’esecuzione delle seguenti opere:…………………………………………………………………………………………………… 

Ditta 

Ditta 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..……e-mail: ………………..…………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale □ Filiale iscritto al registro di commercio dal:……………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 

A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….……… 
Certificato di qualità ISO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Data della certificazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
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Subappaltatore 6) 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore 
proposto. (I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese. Devono produrre quanto richiesto alla pos. 252.100. Non è ammessa 
l’autocertificazione.) Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 

Prevista per l’esecuzione delle seguenti opere:…………………………………………………………………………………………………… 

Ditta 

Ditta 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..……e-mail: ………………..…………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale □ Filiale iscritto al registro di commercio dal:……………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 

A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….……… 
Certificato di qualità ISO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Data della certificazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
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Subappaltatore 7) 
Sono permessi i subappaltatori che soddisfano i requisiti del bando di concorso. Il Committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore 
proposto. (I subappaltatori possono partecipare al concorso con più imprese. Devono produrre quanto richiesto alla pos. 252.100. Non è ammessa 
l’autocertificazione.) Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. 
 
Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera. 

Prevista per l’esecuzione delle seguenti opere:…………………………………………………………………………………………………… 

Ditta 

Ditta 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………
Telefono: ………………………………  Telefax: ……………………..……e-mail: ………………..…………………………………………… 

□ Casa madre □ Succursale □ Filiale iscritto al registro di commercio dal:……………………… 

Quale: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sede di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Firmatario del CCL presso: ……………………………………………………………………………………………………………. 

A datare dal: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………... 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………….……… 
Certificato di qualità ISO: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Data della certificazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 

Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 

Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
-------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
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Assicurazioni 
Assicurazione responsabilità civile (singola). In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il 
consorzio. L’offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni: 
 
Decesso o lesioni corporali. 
 
Per persona  CHF ……………………………. 
 
Per sinistro  CHF ……………………………. 
 
Danni materiali. 
 
Per sinistro  CHF ……………………………. 
 
Indennizzo massimo. 
 
Per sinistro  CHF ……………………………. 
 
Compagnia di assicurazione. 
 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………... 
 
Polizza no ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Franchigia per sinistro  CHF ……………………………. 
 
Documenti allegati dall'impresa 

L'offerta comprende i seguenti allegati. 
Gli eventuali allegati richiesti nel modulo d’offerta. 
 
Conferma, firme 

Con la firma del presente documento l'offerente dichiara: 
 
D'aver preso conoscenza delle “Disposizioni particolari” contenute nella documentazione di gara e d’ aver inoltrato la presente offerta 
elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto 
d'appalto. In caso di indicazioni non veritiere o artificiosamente incomplete il Committente si riserva il diritto di procedere giusta gli art. 
251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Di autorizzare il Committente a verificare presso gli Enti preposti l’adempimento del pagamento dei contributi sociali e del pagamento 
delle imposte nonché la buona esecuzione delle referenze dichiarate. Questa autorizzazione ha valore unicamente per il presente 
concorso e ha carattere confidenziale; 
 
Di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 che le informazioni relative ai dipendenti della ditta sono veritiere e attualizzate al momento dell’inoltro dell’offerta; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali direttive, di aver 

visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento 
in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente proporne 
l’adeguamento 

 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto di 
funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni 
legali- informazioni in connessione con le domande di cui sopra. 
 
Per la validità dell’offerta fa stato la firma apposta in copertina e alla pag. 2 del presente formulario di concorso.  



COMUNI DI SAVOSA E MASSAGNO 
PRESCRIZIONI DI CONCORSO – OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 
CPN 102 I/02 Disposizioni particolari 

Pagina: 16 
24 settembre 2024 

 
 

Disposizioni Particolari 
 
000 Condizioni 
 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero 

della posizione. 

100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori 

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 

121 Committente, proprietario, progettista. 

121.100 Committente. 
Comuni di Savosa e Massagno, 
Rappr. da Commissione di Gestione Valgersa, via Motta 53 – 6900 Massagno 
Sig. Rosario Talarico 
mail: info@valgersa.ch 

123 Consulente. 

123.200 Ingegneri civili /Architetti. 
123.210 Studio Ingegneria Lepori SA, Via Pietro Fontana 14 – Casella Postale 168 - 6950 Tesserete, Tel. +41 91 220 28 30,  

ing. Michele Lepori – arch. Alberto Redoglio 
mail: info@studiolepori.ch 
 

124 Direttore dei lavori. 

124.100 Lucchini & Canepa Ingegneria SA, Via Luganetto 4 - 6900Lugano, Tel. +41 91 970 27 77 
ing. Luigi Canepa 
mail: info@lucchini-canepa.ch 
 

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori 

131 Descrizione dell'opera. 

131.100 Opere da impresario costruttore. 
In particolare è prevista: 
- Demolizioni  
- Nuove trincee drenanti 
- Nuove opere in C.A. 
- Lavori di sterro 
- Nuove canalizzazioni 
 

132 Ubicazione. 
132.100 Ubicazione. 
132.110 Luogo di fornitura e posa al mappale n. 454 RFD, Comune di Savosa. 

mailto:info@studiolepori.ch
mailto:nfo@lucchini-canepa.ch
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133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 I lavori in appalto sono strutturati in un unico lotto. 
 
140 Dati caratteristici dell’opera, quantità principali 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Trincee drenanti – DN mm 1500 – lunghezza tot. ml 220 
 Opere in C.A. m3 ca. 300 
 Lavori di sterro m3 ca. 5’800 
 Nuove canalizzazioni – DN 160-250 – lunghezza tot. ml ca. 1’200 
   

 
150 Delimitazioni 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
 
151.100 Il modulo d’offerta comprende: 
  - piani di progetto 
  - descrizione e elenco prezzi 
 
160 Suddivisioni 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 
 Nessuna suddivisione in parti d’opera. 
 
 
200  Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta  
 
R 219  Per la messa in appalto vale: 
  
R219.100 Prescrizioni federali. 

R219.110 Il concorso è sottoposto, fra le altre, alla Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart) del 6 
ottobre 1995 (Stato 1° dicembre 2014). Segnatamente si rimanda all’art. 2 cpv. 1 bis (campo di applicazione), all’art. 
4 cpv 2 (definizioni), all’art. 5 cpv 4 (accordi illeciti), all’art. 49a (sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza) 
e all’art. 50 (infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell’autorità). 

 
R 219.200  Prescrizioni cantonali. 

R 219.210  In ordine di priorità: 
a) la Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb del 20.02.2001 aggiornata al 01.01.2020 ed il relativo 

regolamento di applicazione RLCPubb/CIAP versione del 12/09/06 aggiornata al 01.01.2020), nonché le 
successive norme integrative; 

b) il testo del contratto d’appalto; 
c) le disposizioni particolari (CPN 102); 
d) l’elenco dei prezzi; 
e) i piani ed i documenti d’appalto; 
f) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118 (ed. 2013); 
g) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali. 
h) Gli oneri relativi al rispetto della sicurezza sul cantiere (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006 devono essere 

compresi nei prezzi esposti e anche nella specifica posizione. 
 
R219.220  Si rende in particolare attenti agli articoli 5, 25 e 34 LCPubb e art. 42 RLCPubb/CIAP. 
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Art. 5 LCPubb - Principi procedurali 
 
Nelle procedure si devono garantire: 
a)  l’adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello; 
b)  la parità di trattamento tra uomo e donna; 
c)  il rispetto delle norme ambientali; 
d)  il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione; 
e)  la tutela dei dati confidenziali comunicati dall’offerente. 
 
 
Art. 25 LCPubb – Esclusione e revoca 
 
Il committente esclude dalla procedura o revoca l’aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo 
l’aggiudicazione e sino al termine dell’esecuzione della prestazione contrattuale: 
a)  non adempiono ai criteri di idoneità; 
b)  hanno dato o danno al committente indicazioni false; 
c)  non rispettano i principi sanciti dall’art. 5 lett. a) e b); 
d)  hanno comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante; 
e)  sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento; 
f)  hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell’art. 45 o sono controllati dalle stesse persone; 
g)  hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione. 
 
Art. 34 LCPubb – Annullamento e rinuncia 
 
1.  In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute. 
2.  Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.  
 
Art. 42 RLCPubb/CIAP – Motivi di esclusione dell’offerta 
 
1.  Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, 

giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete 
oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. 

2.  L’esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso di fare capo ad un apposito foglio di correzione.  
3.  Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti. 
 
R219.300  Motivi di esclusione dell’offerta e di annullamento della procedura 

R219.310  Motivi di esclusione. 
 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell’offerente dal concorso. 

R219.320  Annullamento della procedura. 
Con riferimento all’art. 34 LCPubb e all’art. 55 RLCPubb/CIAP, il committente si riserva il diritto di annullare o rinunciare 
alla gara d’appalto. Se per motivi particolari la procedura dovesse subire ritardi, segnatamente in caso di ricorsi, il 
committente si riserva sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. Nell’eventualità in cui rimanesse in 
gara un unico offerente, il committente si riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione. 

 
 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di concorso libera (soglia > 500'000 CHF). 

La Legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 7 cpv della LCPubb del 20.02.2001 (aggiornata al 01.01.2020) 
ed il relativo regolamento d‘applicazione (RLCPubb), nonché successive norme integrative. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 

222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
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223 Criteri di idoneità. 
 

In generale saranno valutate dal profilo dei criteri di aggiudicazione unicamente le offerte formalmente valide, idonee 
secondo i criteri di idoneità qui di seguito descritti. 
Il committente, si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di aggiudicazione dei lavori a concorso, ditte che negli 
ultimi cinque anni hanno già operato con lui in misura insoddisfacente a seguito di gravi problemi vari, sorti durante 
la gestione delle diverse fasi di cantiere, ad esempio forti ritardi relativi alla consegna della opere appaltate, non 
rispettando il programma del lavori imposto, importanti difetti d’esecuzione, serie infrazioni in materia di sicurezza sui 
cantieri, ecc. 

 
 
223.100 Idoneità assoluta 

L’offerente e i suoi eventuali subappaltatori devono dimostrare la loro idoneità assoluta, attraverso le attestazioni che 
allegheranno all’offerta secondo quanto previsto all’art. 39 RLCpubb/CIAP e alla pos.R 252.119 del presente 
formulario. 

 
R. 223.101 Rispetto dei contratti collettivi di lavoro (CCL) e della parità di trattamento uomo/donna 
 

Con riferimento a quanto previsto agli artt. 7 e 7a RLCPubb/CIAP il concorrente è tenuto ad allegare le attestazioni 
indicate alla pos. R 252.119 che dimostrano il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei 
lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell’adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e 
dell’ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna. 
 
L’offerente autorizza il committente ad eseguire verifiche in tal senso. 

 
223.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 RLCPubb/CIAP, con la firma dell’offerta, i concorrenti si 

impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) 
validi al momento dell’inoltro dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 

224 Criteri di aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive 

ponderazioni. 
   
 

Criteri Ponderazione criteri 
A) Economicità prezzo 50% 
B) Referenze per lavori analoghi 30% 
C) Termini di esecuzione 12% 
D) Formazione apprendisti 5 % 
E) Perfezionamento professionale 3 % 

 
 
224.140 Qualora ci sia unicamente un’offerta giudicabile, il Committente si riserva il diritto d’annullare il concorso. 

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo (criterio A) 

224.210 Punteggio da 1 a 6. 

La nota relativa al Criterio A “Economicità prezzo” è ottenuta mediante applicazione della funzione lineare (retta) con 
percentuale limite per la sufficienza (S) = 20%. 

 
La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando la seguente formula: 
Importo d’apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni (IVA inclusa). 
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Percentuale limite per la sufficienza: 
 
S = 20% 
 
Valori negativi conseguono la nota zero (0). 
 
224.300 Assegnazione della nota sulle referenze per lavori analoghi  (criterio B) 
 
 Devono essere inserite unicamente le referenze per i lavori oggetto del concorso, intese come lavori e non come 

tipologia d’oggetto. 
 Valgono solo le referenze riferite ai lavori eseguiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiali. 

 
• In caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra l’offerta. 
• In caso di succursale: sono ammesse anche le referenze della Casa Madre. 
• In caso di lavori eseguiti in consorzio: vale la quota parte dell’impresa concorrente 
• In caso di presentazione della presente offerta sotto forma di consorzio: valgono le indicazioni ai punti 

precedenti per ogni singola impresa consorziata. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Note Nx 
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224.310    Punteggio da 1 a 6. 

224.320 Per il calcolo dei punti fanno stato le opere con importo uguale o superiore a CHF 350'000.00 (I.V.A. esclusa, importo 
lordo esclusi ulteriori sconti e ribassi definiti in sede di liquidazione) eseguite negli ultimi 5 anni dal 2019 al 2024 
compresi, opere da impresario costruttore (sottostruttura ed opere in calcestruzzo armato) 

 
 
 La mancata compilazione della tabella comporterà l’assegnazione di un punteggio pari a 1. 
 

Referenze per lavori analoghi Max  6 punti 
Assegnazione punteggio  
  5 opere punti 6 
  4 opere punti 5 
  3 opere punti 4 
  2 opere punti 3 
  1 opere punti 2 
nessuna opera  punti 1 

<< Fa stato la data di fattura finale >> 
 
 
 
Opera e luogo di  
Esecuzione 

Anno 
(fine 
cantiere 

Progettista (arch. / ing.) Importo di 
liquidazione  CHF 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 N.B.: per la distinta delle referenze non vengono accettati allegati (va compilata la tabella soprastante). 

 
Il Committente può richiedere la visione delle fatture che comprovano l’importo liquidato indicato nella tabella o 
chiedere analisi di determinati elementi dell’offerta, assegnando un termine perentorio. La non presentazione di 
quanto richiesto comporta l’esclusione dell’offerta. (Vedi art. 43, cpv 1 RLCPubb/CIAP). 
 
L’offerente autorizza inoltre il committente a contrarre informazioni presso gli enti presso i quali è stato eseguito il 
lavoro. 

 
 
 
224.400 Assegnazione della nota sui termini di esecuzione (criterio C) 

224.410 Punteggio da 1 a 6 

224.420 Durata prevista (giorni lavorativi) dal committente per l’esecuzione delle opere: Tp = 75 gg 
 
 
 Durata prevista (giorni lavorativi) dal concorrente per l’esecuzione delle opere: Tx = ………… (inserire 

dall'imprenditore) 
 
 Indicare quanti operai impiegati        …………… (inserire dall'imprenditore) 
 
 
 
 
 Durata media delle offerte (To) = media aritmetica delle offerte valide trascurando, qualora il numero di offerte 
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inoltrate è uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle valide. 
 
 In caso di non compilazione della durata dei lavori, l'offerta non sarà presa in considerazione. 
 
 Comprende tutte le opere necessarie richieste dall'inizio lavori (primo giorno in cantiere) fino alla conclusione del 

lavoro in cantiere. 
 L'imprenditore dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori. 
 
 La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio programma dei lavori / tempi di esecuzione-produzione 

sarà assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente: 
 
 

Dove valgono: 
F=1 

f1=5% 

f2=30% 

 

Note N

6

5

4

3

2

1

Tmin Tinf Tr Tsup Tmax Tempo Tx

f1 f1 f1

To Durata media delle offerte
Tp Durata dei lavori prevista dal committente

F Fattore di importanza della Tp: da definire dal committente

Tr Durata di riferimento in giorni lavorativi

f1 fascia della nota 4, rispettivamente limite superiore: da definire in % dal committente
f2 fascia limite inferiiore: da definire in % dal committente

Assegnazione della nota all'offerta con programma di durata Tx

Tx <= Tmin

Tmin < Tx < Tinf

Tinf < Tx < Tsup

Tsup <  Tx < Tmax

Tx >= Tmax
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224.500  Assegnazione della nota sulla formazione degli apprendisti (criterio D) 

224.510  Punteggio da 1 a 6 
 
 In caso di filiale: devono essere indicati gli apprendisti unicamente della filiale che inoltra l’offerta. 
 In caso di succursale: devono essere indicati anche gli apprendisti della Casa Madre. 
 Nel caso di consorzio, la nota finale è data dalla media ponderata delle note ottenute dai singoli offerenti consorziati. 
 
224.520  Per il calcolo dei punti si fa riferimento a quanto indicato dal cantone nella scheda informativa del 01.03.2020 

consultabile al sito internet www.ti.ch/commesse. L’offerente deve allegare, in aggiunta alle pag. 1-4 delle Disposizioni 
particolari (CPN 102) la documentazione comprovante: 
- n° di apprendisti avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni (allegare le copie dei contratti di tirocinio).  
- n° richieste, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi (allegare la/le dichiarazione/i 

rilasciata dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale).  
Nel caso di offerte inoltrate parzialmente o senza la documentazione richiesta, e questo anche dopo aver fissato un 
termine perentorio per la produzione dei documenti richiesti o mancanti, si procederà all’assegnazione di un punteggio 
pari a 0 dipendenti in perfezionamento professionale. 

 
224.530  Numero dipendenti al momento dell’inoltro dell’offerta. 
 
 Totale dei dipendenti della ditta 1 (o pilota) escluso apprendisti:   ………………… (da compilare) 
  

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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224.540 Numero degli apprendisti (cantiere + amministrativi) avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni, così suddivisi per 
anno scolastico. Sono considerati unicamente i contratti di tirocinio rispettati durante tutto l’anno scolastico. 

 
 

Anno scolastico 
Nr. Apprendisti 

Ditta 1 
2019 – 2020  
2020 – 2021  
2021 – 2022  
2022 – 2023  
2023 – 2024  

Totale  
 
 
224.600   Assegnazione della nota sul perfezionamento professionale (criterio E) 

224.610  Punteggio da 1 a 6 
 

 In caso di filiale: devono essere indicati i dipendenti in perfezionamento professionale unicamente della filiale che inoltra 
l’offerta. 

 In caso di succursale: devono essere indicati anche i dipendenti in perfezionamento professionale della Casa Madre. 
 Nel caso di consorzio, la nota finale è data dalla media ponderata delle note ottenute dalle singole ditte consorziate. 
 
224.720  Per il calcolo dei punti si fa riferimento a quanto indicato dal cantone nella scheda informativa del 01.03.2020 (variante 

2) consultabile al sito internet www.ti.ch/commesse. L’offerente deve allegare, in aggiunta alle pag.1-4 delle Disposizioni 
particolari (CPN 102) la documentazione comprovante: 
- n° di lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da meno di due anni e avuti 

alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o alle proprie dipendenze al momento dell’inoltro 
dell’offerta con contratto della durata di almeno 2 anni.  

- Sono da allegare: 
• le copie dei contratti di lavoro nel periodo di perfezionamento professionale (al massimo 2 anni).  
• Gli attestati di conseguimento del titolo professionale (AFC/CFP).  

 Nel caso di offerte inoltrate parzialmente o senza la documentazione richiesta, e questo anche dopo aver fissato un 
termine perentorio per la produzione dei documenti richiesti o mancanti, si procederà all’assegnazione di un punteggio 
pari a 0 dipendenti in perfezionamento professionale. 
 

 
224.630  Numero dipendenti al momento dell’inoltro dell’offerta. 
 
 Totale dei dipendenti della ditta 1 (o pilota) escluso apprendisti:   ………………… (da compilare) 
 
 
224.640  Numero di dipendenti che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da meno di due anni e avuti alle 

dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o alle proprie dipendenze al momento dell’inoltro dell’offerta con 
contratto della durata di almeno 2 anni. 

 
• I lavoratori avuti alle dipendenze per 12 mesi danno diritto a 1 punto, quelli per 24 mesi a 2 punti. 
• I lavoratori alle proprie dipendenze fino a 12 mesi (e con contratto della durata di almeno 2 anni) danno diritto a 1 

punto, quelli oltre i 12 mesi (e con contratto della durata di almeno 2 anni) a 2 punti. 
  

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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Anni considerati 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

 
 

Dipendente 
(cognome) 

Certificati o attestati 
professionali 

Contratti di lavoro Totale 

Genere Conseguimento Inizio Fine Durata (mesi) 

……………………. ………… …………………. …………………. ………………… ………………… ………… 
……………………. ………… …………………. …………………. …………………. …………………. ………… 
……………………. ………… …………………. …………………. …………………. …………………. ………… 
……………………. ………… …………………. …………………. …………………. …………………. ………… 
……………………. ………… …………………. …………………. …………………. …………………. ………… 
……………………. ………… …………………. …………………. …………………. …………………. ………… 
……………………. ………… …………………. …………………. …………………. …………………. ………… 

Ditta 1 Totale ………… 
 
 
224.650 Tabella assegnazione punteggio criterio E “perfezionamento professionale” 
 Il punteggio concernente il criterio perfezionamento professionale è assegnato secondo la seguente formula: 
 

  Fascia numero dipendenti 
  1 - 3 4 - 7  8 - 12  13 - 20  21 - 30  31 - 45  46 - 65  66-90 > 90 

To
ta

le 
No

. la
vo

ra
to

ri 
in

 
pe

rfe
zio

na
m

en
to

 p
ro

fe
ss

io
na

le 0 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 
1 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 
2 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 
3 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 
4 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 
5 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 
6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 
7 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

>7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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225 Trattative 

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 

229 Consorzi 

229.101 Non è ammesso il consorzio fra le ditte. 

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta 

231 Iscrizione all’appalto 

231.100 Con conferma scritta dopo ricezione lettera di invito al concorso. 

233 Sopralluoghi. 

233.100 Nessun sopralluogo tecnico obbligatorio. 

233.300 Si consiglia a tutte le ditte concorrenti di esaminare dettagliatamente sul posto, la situazione dell’area di cantiere, in 
particolare per quanto attiene agli accessi, alla viabilità, per una valutazione reale delle difficoltà di esecuzione delle 
opere a concorso. 

233.400 Si premette sin d’ora che non saranno prese in considerazione pretese di supplemento motivate dalla mancata 
conoscenza dell’oggetto e del sito. 

234 Informazioni 

234.100 Informazioni sono da richiedere per iscritto direttamente allo scrivente studio di ingegneria (via e-mail 
all’indirizzo : info@studiolepori.ch)  

234.200 Le informazioni possono essere richieste entro e non oltre venerdì 20 settembre 2024, ore 17:00. 

234.400 Verrà risposto, in forma anonima a tutte le ditte concorrenti, entro giovedì 26 settembre 2024. 

235 Lingua e valuta. 

235.100 L’offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 

235.200 La valuta dell’offerta è il Franco svizzero (CHF) 

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

236.100 Le offerte dovranno ritornare unicamente in forma cartacea, in busta chiusa e sigillata, con la dicitura esterna “Opere 
da impresario costruttore, Centro Valgersa” alla Cancelleria Comunale di Massagno, Via G.Motta 53, entro lunedì 14 
ottobre 2024 ore 10.00.  

 
237 

 
Apertura dell'offerta. 

237.100 In seduta pubblica lunedì 14 ottobre 2024, ore 10:10 presso Ufficio Tecnico comunale di Massagno, Via G.Motta 53. 

238 
238.100         
 

Validità dell'offerta. 
6 mesi 
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250 Documenti per l’appalto 
 Documenti consegnati 

Gli atti di appalto, in formato digitale, e cartaceo, saranno spediti dall’ufficio tecnico comunale di Massagno 
nell’ambito dell’invito al concorso. 

 
241.300 Piani e schemi di progetto, allestiti dai consulenti. 
 
243 Documenti consultabili. 
 
243.100 Piani, schemi e simili. 

243.110 I piani di progetto sono allegati al presente formulario di concorso. 

 
251 Offerta, allegati 
 
252 Modalità di inoltro. 
 
252.090 Le offerte dovranno pervenire unicamente in forma cartacea, in busta chiusa e sigillata, con la dicitura esterna “Opere 

da impresario costruttore, Centro Valgersa”. Presso la cancelleria comunale di Massagno (Via G. Motta 53) entro e 
non oltre le ore 10.00 di lunedì 14 ottobre 2024. È responsabilità dell’imprenditore assicurarsi che la documentazione 
pervenga entro i termini sopra indicati. Offerte tardive non potranno essere prese in considerazione per 
l’aggiudicazione delle opere. 
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253 Allegati dell’offerente 
 

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
252.110 Le dichiarazioni previste dall'art. 39 del RLCPubb/CIAP comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di 

legge. 
 

In caso di filiale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali e le imposte della filiale. 
In caso di succursale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali e le imposte della casa madre. 

 

R 252.119 Le dichiarazioni devono indicare il numero degli operai assicurati. 
• AVS/AI/IPG/AD; 
• Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia*; 
• SUVA o istituto analogo; 
• Cassa pensione (LPP)*; 
• Imposte alla fonte; 
• Imposte federali, cantonali e comunali; 
• Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
• Pensionamento anticipato (PEAN); 
• Contributi professionali; 

 
Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta 
(art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP) 

 
L’offerente è inoltre tenuto ad allegare: 
• Una dichiarazione comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di 

un contratto normale di lavoro, comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza del cantone di 
domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico 
dell’offerente (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). 

• L’autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice 
penale svizzero (CPS), del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 

• Il certificato rilasciato dall’ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta, ad attestazione che il concorrente 
non si trova in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato secondo la 
legislazione svizzera. 

 
La data di emissione di tutte le dichiarazioni / certificati di cui sopra, non deve essere antecedente a 6 mesi rispetto 
alla data di presentazione dell'offerta. 

 
OPPURE 

 

L'offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli oneri sociali e delle imposte di 
cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è 
sufficiente la produzione della relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare nell’elenco, o figurasse 
senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. 
b RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. Resta 
riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per verifica" 

Sottoscrivendo il presente formulario di concorso, l’offerente attesta che: 

- **non è oggetto di procedure esecutive; 
- non è stato oggetto di attestati di carenza di beni non estinti degli ultimi 20 anni; 
- non è stato oggetto di procedure di fallimento negli ultimi 5 anni; 
- non è oggetto di una procedura concordataria; 
- non è oggetto di una procedura di pignoramento; 
- nei suoi confronti non è stato costituito nessun pegno negli ultimi 12 mesi. 

 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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La dichiarazione ha validità fino alla data della firma del documento. 
Si dichiara che nel caso in cui prima della delibera dovessero subentrare procedimenti esecutivi quali quelli sopracitati, 
essi verranno tempestivamente segnalati al Committente. 

Ditte che dovessero essere state oggetto di procedure di fallimento o pignoramento negli ultimi 5 anni verranno escluse 
automaticamente dalla procedura di aggiudicazione. 

**Nel caso in cui siano state avviate esecuzioni, l’offerente è tenuto a fornire l’estratto dell’Ufficio esecuzioni aggiornato 
e, a richiesta del Committente, a fornire in forma scritta le spiegazioni necessarie e richieste (in particolare in merito a 
tipologia della pretesa, motivazione del mancato pagamento della pretesa, stato di eventuali procedure giudiziarie). 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere 
presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata 
anche in fotocopia. 

 
Qualora una ditta non fosse soggetta al pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo per scritto, 
allegando la motivazione ai documenti richiesti. 

 

Mediante l’inoltro dell’offerta, l’offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo 
possesso, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 

 
Il committente può chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione l’autorizzazione a consultare 
tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale e la produzione dei documenti 
richiesti dagli art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP per completare gli atti o verifica. 

 
L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione di cui alla pos. R252.119, determinano l’esclusione dell’offerta e la 
segnalazione all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze (art. 
39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

 
 

252.200 Il Committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

252.210 Nessun documento. 
 
 

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 

260.400 L'offerente si impegna a informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni di appalto del committente. Le 
disposizioni sono da rispettare e da imporre. 

 
260.500 In caso di subappalto l’offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio d’informazioni all’interno 

delle ditte subappaltanti. L’onere di coordinamento è da includere nei prezzi offerti. 
 Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del coordinamento. 
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261 Varianti 
 

261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
 

270 Prestazioni di garanzia 
 

271 Prestazione di garanzia e garanzie richieste dal committente. 
 

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". 

271.120 Garanzia solidale dell’appaltatore secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 

1 Prima deI versamento della trattenuta (art. 152) l'offerente deve fornire una garanzia di responsabilità per i difetti che potrebbero essere segnalati 
durante l'esame in comune o durante il periodo di garanzia. Questa garanzia consiste nella garanzia solidale di una banca o di una società di 
assicurazione rinomate. 

 
2 L'ammontare della garanzia viene calcolato in base alla somma totale delle retribuzioni dovute dal committente per l'opera completa. La garanzia 
ammonta al 10% della somma totale; nel caso questa superi l'importo di CHF 300 000.-, la garanzia ammonta aI 5% della somma totale, ma sarà 
almeno di CHF 30 000.- e aI massimo di CHF 2 000 000.-. 

 
3 La garanzia solidale (art. 456 CO) resta vincolante per la durata del periodo di reclamo dei difetti (art. 172). Se, alla scadenza del periodo di 
reclamo dei difetti, i difetti segnalati non sono stati riparati, la garanzia solidale deve essere prolungata fino alla completa riparazione di questi difetti. 
Resta riservata l’entrata in vigore della prescrizione. 

 
Trattenuta di garanzia secondo la norma SIA 118, solo per la parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione depositata, di cui alla pos. 271.200. 

 
271.130 Commesse attribuite ad artigiani: estensione della garanzia a terzi (fornitori, produttori).  

In caso di difetti di materiale fornito e/o prodotto da terzi non appaltatori, questi ultimi saranno ritenuti garanti in solido 
al pari dell’appaltante. 

 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 

271.210 Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione dell'aggiudicazione, di una 
garanzia di buona esecuzione pari a: 

• 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1'000'000.--; 
• CHF 100'000.-- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.-- e CHF 2'000'000.--; 
• 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000'000.—  

272 Garanzia di restituzione d’acconto. 
 

272.100 Sulle richieste di acconto, è libera scelta del committente, richiedere una garanzia bancaria (garanzia di restituzione 
d’acconto – fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del 
committente), pari all’importo equivalente della richiesta d’acconto. 
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300  Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali  
 
320  Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici  
 
321  Terreno 
 
321.100 Terreno.  

321.110 Il sottofondo è composto da strato portante/drenante in misto granulare frantumato 2-8 mm, con aggiunta di ghiaia 4-
16 mm, spess. 12 cm e strato di sabbia silicea 0-2 mm con granulometria controllata e certificata, comparabile alla 
normativa “Usga”, spess. tot. 25 cm, arricchito da ammendanti specifici.  

321.200  Rapporti e prove 

321.210  Rapporto analisi metalli pesanti e della presenza del coleottero del Giappone 

321.211  Prove di carico in sito 

321.212  Prove di permeabilità in sito 

321.213  Analisi granulometrica 

 
322 Acqua di falda, zone protette.  
 
322.100  Acqua di falda, livello della falda freatica.  

322.110  L’area non è inserita in zona di protezione delle acque. 

322.200  Pericoli naturali  

322.210  ll mappale non rientra in zone di pericolo. 
 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti  
 
R330.900  In caso di scavi, demolizioni o di interventi su opere esistenti, prima dell’inizio dei lavori, l’offerente deve verificare che 

tutte le condotte e allacciamenti siano fuori servizio. (elettricità, acqua, gas, telefono, ecc.) 
 
331 Condotte fuori terra.  
 
331.100  Linee elettriche.  

331.110  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

331.200  Linee di contatto.  

331.210  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

331.300  Condotte e cavi.  

331.310  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

 
332  Condotte sotterranee.  
 
332.100  Acque di scarico.  

332.110  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

332.200  Acqua potabile e industriale.  

332.210  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

332.300  Riscaldamento a distanza.  
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332.310  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

332.400  Elettricità.  

332.410  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

332.500  Telecomunicazioni.  

332.510  L’impresa deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione, 
retribuzione prevista nell’elenco prezzi. 

 
350  Ostacoli, limitazioni, difficoltà  
 
351  Ostacoli, limitazioni e difficoltà.  
 
351.100  Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.  

351.110  La regolazione del traffico dovrà essere eseguita in accordo con la Polizia Comunale, rispettando quanto richiesto 
dagli enti preposti a tale compito. 

351.190  Compenso. 

351.192  Da includere nei prezzi unitari. 

351.200  Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.  

351.210  Da includere nei prezzi unitari. 

351.300  Il Traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito applicando le adeguate 
misure di protezione previste dalla DL o richieste dagli enti competenti. 

 Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari alle proprietà e alle attività 
adiacenti. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti nei prezzi unitari e globali 
dell’elenco dei prezzi. 

 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione del cantiere e per la 
regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire l’accesso dei mezzi, devono venir contemplati all’interno 
dei prezzi unitari. 

 L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle norme in vigore attualmente, 
valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale di Polizia. L’imprenditore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti 
alla mancata osservazione delle relative normative e disposizioni. 

351.390  Compenso. 

351.392  Da includere nei prezzi unitari. 
 
 
360  Collegamenti viari del cantiere  
 
361  Con accesso su strada.  
 
361.100  Strade, piste e simili.  

361.110  Accesso al cantiere tramite strada cantonale esistente. (vedasi allegato zona di accesso al cantiere). 
 L’accesso sarà da eseguire come previsto da capitolato e secondo indicazioni DL, Polizia e Centro Manutenzione 

strade cantonali. Esso sarà da mantenere pulito e in ordine per tutta la durata dei lavori.  
 Vanno osservate le relative limitazioni.  

361.200  Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea che l’accesso al cantiere 
sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri devono venir computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 

 L’imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e dimensioni, confacenti al luogo di 
impiego. L’imprenditore deve altresì prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione della struttura esistente. 
Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
421 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.  
 
421.100 Il committente non mette a disposizione nessuna superficie per l’area di cantiere, la stessa dovrà essere ricavata 

all’interno del cantiere stesso. 
 Gli oneri per queste prestazioni dovranno essere compresi nella posizione inerente all’installazione di cantiere 

contenuta nel modulo d’offerta. 
 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.  
 
422.100 Non previsti. 
422.110 L’utilizzo di suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal Committente, deve essere convenuto 

dall’offerente e nel contempo autorizzato dalla Committenza. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari esposti 
a capitolato. 

 
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità.  
 
431.300  Il committente non fornisce alcuna prestazione. 
  Allacciamento principale a partire dalla rete di distribuzione AIL SA – elettricità fino all’area di cantiere e secondario, 

comprendente quadro principale, distribuzione e quadri secondari, illuminazione di servizio, consumi, ecc. sono a 
carico dell’assuntore e devono essere compresi nei prezzi unitari. Tutte le ditte che volessero usare energia 
proveniente da installazioni eseguite da altre ditte operanti in cantiere, dovranno preventivamente accordarsi fra loro 
per le fatturazioni d’uso. 

 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.300  Il committente non fornisce alcuna prestazione. 
  Allacciamento principale a partire dalla rete di distribuzione acqua potabile fino all’area di cantiere e impianto 

secondario, consumo, ecc. sono a carico dell’assuntore e devono essere compresi nei prezzi unitari. Tutte le ditte che 
volessero usare acqua proveniente da installazioni eseguite da altre ditte operanti in cantiere, dovranno 
preventivamente accordarsi fra loro per le fatturazioni d’uso. 

 
433 Allacciamento alla rete di comunicazione o installazione di mezzi di comunicazione.  
 
433.100  Prestazioni fornite dall’impresa. 
  L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a disposizione degli artigiani per casi di 

urgenza. Allacciamento e relative tasse, abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
 
441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite.  
 
441.110 Prestazioni fornite dall’assuntore. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  
 
442.400 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente  
 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
 
523.100 Si richiama l’Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure previste dal capitolato e proporre 

l’eventuale completamento. 
 Il committente fornisce quale lista di controllo, il formulario “strumento di pianificazione”. 
 Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma dell’offerente del modulo d’offerta. 
 Quest’ultimo è tenuto: 

 a verificare l’insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili; 
 a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie per rapporto alle 

caratteristiche del cantiere oggetto dell’appalto; 
 a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 
 

 Con la firma del modulo d’offerta, la ditta dichiara che le misure riportate ed eventualmente completate sono adeguate, 
inoltre si impegna a verificare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le 
misure di sicurezza necessarie vengono puntualmente rispettate. 

 
523.200 L'impresa deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro. 

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
523.300 Protezioni SUVA 
 
523.310 Se, durante l’esecuzione dei lavori, si rendesse necessaria la rimozione delle protezioni SUVA (parapetti provvisori 

ecc.), le stesse devono essere rimosse e ripristinate dall’impresa di costruzione a carico dell’artigiano che ne ha 
richiesto la rimozione. La sicurezza sul cantiere va sempre garantita durante lo svolgimento delle opere. 

  Illuminazione di cantiere.  
 L’eventuale spostamento o rimozione dell’illuminazione provvisoria di cantiere che si rendesse necessaria per 

l’esecuzione dei lavori deve essere eseguita dall’impresa, a carico dell’artigiano che ne fa richiesta. I relativi oneri 
vanno concordati direttamente tra le parti. 

 
523.400 L’assuntore è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate 

in ossequio alle prescrizioni vigenti della SUVA. In particolare dovrà a proprie spese segnalare eventuali pericoli, 
impedire l’accesso a persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.  
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria preparazione tecnica e che 

dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che 
l’accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta dalla DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è responsabile di effettuare tutti gli 
accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 
532 Protezione di impianti esistenti 
 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure particolari da prevedere.  
 Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente  
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (edizione completata, febbraio 2016; prima edizione 2009).  
 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it 
 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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541.200 Provvedimenti 
541.210 Conformemente al pto 5.5 della direttiva. 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni.  
542.110 Direttive Comunali, Cantonali e Federali in materia di repressione dei rumori molesti. 
 
542.400 Rumori. 
542.410  Sono da applicare le vigenti disposizioni Comunali, Cantonali e Federali in materia, in particolare:  

 l’Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti che, tra le varie prescrizioni, consente l’uso di 
macchinari rumorosi solo a partire dalle ore 07.00 con un’interruzione dalle ore 12.00 alle 13.30 e dalle 13.30 fino 
alle 19.00; 

 l’Ordinanza Federale contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986 (stato 7 maggio 2019); 
 la direttiva sul rumore dei cantieri del 15 dicembre 1986 (stato 2011); 
 l’Ordinanza Federale del DATEC sul rumore delle macchine all’aperto del 22 maggio 2007 (Stato 1° gennaio 2020); 

. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, penali 

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 I lavori saranno eseguiti in un'unica tappa. 
 
624 Programma dei lavori. 
 
624.200 Il concorrente è esonerato dalla presentazione del programma di lavoro. Il committente si riserva di chiedere, in fase 

di delibera, il programma dei lavori particolareggiato, il quale farà parte integrante del contratto d’appalto, entro i termini 
indicati alla pos. 632. 

 
630 Termini, scadenze 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Aggiudicazione dei lavori. 

631.200 Ottobre 2024. 

631.300 È richiamata la facoltà per il committente di non procedere all’aggiudicazione delle opere in oggetto del presente 
appalto, se dalle verifiche effettuate dovessero emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario della stessa o 
comunque in contrasto con i crediti d’opera allocati. 

631.400 È richiamata la facoltà per il committente di non procedere all’aggiudicazione delle opere in oggetto del presente 
appalto, in caso di decisione Municipale per il rinvio o l’annullamento dell’esecuzione delle opere. 

 
632 Termini della fornitura. 
 
R632.090 La fornitura e posa deve avvenire entro: 
632.100 Inizio lavori – novembre 2024. 
 
R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
R639.100  L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire regolarmente a dipendenza di 

ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche avverse, di scarsità di manodopera oppure cause imposte dal 
coordinamento dei diversi lavori. Ritenuto che le interruzioni non siano dovute per colpa o negligenza dell’assuntore, 
il termine fissato per l’ultimazione dei lavori potrà subire un adeguato prolungamento. 

 
640 Premi, penali, regola bonus / malus. 

642 Penali. 
 
642.100 Per mancato inizio lavori, viene applicata una penale. 

642.150 Penale pari al 5% dell’importo di delibera. 

642.200 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti, il committente esigerà la rifusione di ogni danno 
diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 

 

Per mancata ultimazione delle opere entro i termini prestabiliti (importi di delibera IVA esclusa) 
CHF 200.-- (duecento) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera fino a CHF 30'000.-- 
CHF 500.-- (cinquecento) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 30'000.-- a CHF 100'000.— 
CHF 1'000.—(mille) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 100'000.—a CHF 200'000.— 
CHF 1500.-- (millecinquecento) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 200'000.-- a CHF 500'000.— 
CHF 3’000.-- (tremila) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 500'000.-- a CHF1’000'000.— 
CHF 4’000.-- (quattromila) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera oltre CHF 1'000'000.— 
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700 Normative, esigenze particolari 

720 Normative SIA 
 

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 

721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di 
riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione di lavori di costruzione", ed. 1977/91. 

 
730 Normative VSS 

 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 

 
731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l’edizione in vigore alla data di 

riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta). 
 

740 Normative di altre associazioni professionali 
 

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 

741.100 Oltre al presente fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni, federali e cantonali in vigore, si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell’aria, dell’acqua, sui rumori. 

 
741.200 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni e polizia fuoco. 

 
741.300 Prescrizioni proprietari di aziende quali, Swisscom, Cablecom, Azienda acqua potabile, Azienda elettrica (AEM) gas, 

acqua, rete delle canalizzazioni, ecc. 
 

750 Esigenze particolari 
 

751 Esigenze particolari riguardo all'opera. 
 

751.100 Nessuna esigenza particolare 
 

R790 Deroghe alle norme SIA. 

Norma SIA 118  

R791.100 Art.135 (deroga) 
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è di esclusiva competenza 
dell’offerente. 

 
R 791.200 Art. 6 - Contenuto del concorso di appalto (appalto senza nome dei prodotti). 

Cpv. 3 (nuovo): I criteri per un materiale da costruzione o per componenti costruttivi sono descritti nel capitolato. In 
principio non saranno specificate le marche. 

 
La marca di un prodotto potrà essere citata eccezionalmente per motivi di semplificazione. In questo caso l'offerente 
potrà proporre ed offrire un prodotto concorrenziale equivalente il cui nome dovrà figurare nell'offerta. 
Dove richiesto, l’offerente deve completare il modulo con l’indicazione del prodotto offerto. 

 
Qualora l’offerente intenda proporre un prodotto in alternativa dovrà indicare la marca e il tipo. Se non viene indicato 
niente si intende che il prodotto offerto è quello indicato nel modulo d’offerta. 

 
Nel caso venga indicato un prodotto in alternativa, il Committente potrà richiedere, anche prima della delibera, una 
documentazione completa e/o uno o più campioni del prodotto proposto nonché una lista delle referenze dei lavori 
eseguiti con i prodotti offerti. Questi dovranno essere presentati di regola entro tre giorni dalla richiesta. 

R 791.300 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi 
sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il committente verso l'offerente deliberatario. 
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I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della 
mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. In fase d’esecuzione e 
liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il Committente, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta senza che la ditta 
esecutrice possa avanzare pretese. 

 
R791.400 Art. 87 (precisazione) 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti. 
 

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al committente l'avvenuto inoltro alla direzione 
lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica immediatamente la liquidazione finale. Il risultato della 
verifica dovrà essere trasmesso al committente il quale provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa 
entro 60 giorni. La direzione lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
committente. 

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale è da 
considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica da parte del committente. 
La DL comunica tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da 
appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla 
comunicazione del risultato della verifica da parte del committente (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro 60 giorni (art. 
190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori 
e che dovessero in seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del committente. 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere 

830 Disposizioni riguardanti il cantiere 
 

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
 831.100  Posteggi.  

831.110  Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione parcheggi. Accordi per l’utilizzo 
di parcheggi pubblici o privati con convenzione valida per l’ente pubblico, vanno presi direttamente con la polizia 
comunale. 

 831.200  Aree di trasbordo e di deposito.  

 831.210  Da concordare con la Direzione Lavori. 
 

831.220  A lavori ultimati, tutte le superfici messe a disposizione o occupate, se non interessate da modifiche di progetto, devono 
essere restituite come allo stato della consegna, quindi pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura 
precedentemente depositata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNI DI SAVOSA E MASSAGNO 
PRESCRIZIONI DI CONCORSO – OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 
CPN 102 I/02 Disposizioni particolari 

Pagina: 39 
24 settembre 2024 

 
 

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 

837.300 Requisiti e controlli 
837.310 Prima di procedere all’ordinazione definitiva dei materiali da impiegare nell’esecuzione del lavoro la DL o il progettista 

deve verificare la stessa (modelli, tipi, quantità, ecc.). 
 

837.400 Qualità dei materiali da costruzione. 
837.410 I materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono soddisfare i requisiti richiesti 

nei documenti per l’appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati a spese dell’offerente dal cantiere. Su 
richiesta della DL l’offerente deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 

 
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali 
utilizzati nella costruzione. Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponde alle prescrizioni contrattuali, 
la DL può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell’offerente o, in ogni caso la DL potrà pretendere una 
riduzione del prezzo unitario esposto nel modulo d’offerta. 

 
L’offerente è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi. Se necessario, 
l’offerente si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
 Lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni 
 Trasporti speciali, ecc. 

 
 
 
 
 

837.500 Vie preferenziali smaltimento materiale di scavo, pos.711.221 – 711.202 – 711.203 
837.510 Per i materiali di scavo derivanti le lavorazioni, data l’impossibilità di riutilizzo in loco per via delle scadenti 

 caratteristiche tecniche (portata e permeabilità), si indicano le vie preferenziali che l’assuntore dovrà 
seguire: 
 
- Priorità 1: Riutilizzo/riciclo per altra opera 
 
- Priorità 2: Esportazione all’estero 
 
- Priorità 3: Trasporto in discarica (solo se approvato dal Cantone).  

 
 Le vie di smaltimento previste dall’assuntore devono essere indicate nell’elenco prezzi alla posizione  
  711.221 –  711.202 – 711.203 

 
 
Materiale di scavo non inquinato: 
Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato può essere gestito dall’imprenditore secondo le possibilità date 
dall’OPSR. 
Per questo materiale l’elenco prezzi prevede il riconoscimento delle prestazioni di: 
• scavo, 
• carico e scarico, 
• trasporto, 
• deposito intermedio (a discrezione del COM), 
• eventuali spese per utilizzo della piattaforma (a discrezione dell’imprenditore), 
• eventuali spese per utilizzo di una discarica di tipo A (a discrezione dell’Imprenditore), 
• deposito definitivo. 
Il deposito definitivo deve essere comunicato dall’imprenditore. 
Qualora l’imprenditore scegliesse di utilizzare la piattaforma di smaltimento del materiale inerte per il conferimento del 
materiale in Italia, si assume il rischio di qualsiasi eventuale impedimento procedurale, tecnico o legislativo dato dal 
paese di esportazione, per esempio dal protocollo del progetto CO.ME.TA tra Cantone Ticino, Regione Lombardia e 
ARPA Lombardi
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 caratteristiche tecniche (portata e permeabilità), si indicano le vie preferenziali che l’assuntore dovrà seguire: 
 
R839 Disposizioni generali. 

 
R839.100  Esecuzione lavori, modalità. 

R839.110  Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse, in 
funzione del programma generale dei lavori redatto dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei 
prezzi unitari. 

R839.120  L’assuntore rimane responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese alla 
protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore danneggiasse opere o forniture di altre ditte è 
tenuto a sopportare le spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni, la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in 
cantiere. 

R839.130  I costi relativi all’impiego della gru di cantiere per le esigenze degli artigiani dovranno essere regolati direttamente tra 
l’impresa costruzioni e chi ne richiede l’uso, senza l’intervento della DL. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni 

 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 

841.110 L’offerente deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o inesattezze, contrarie alle regole 
dell’arte, riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore 
a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
843 Misurazioni di controllo. 

 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 

843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o un suo rappresentante e la 
DL. Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e registrate in più copie 
nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione dall’assuntore e dalla DL. 
Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni 
inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
R849 Modifiche. 

 
R849.100  La DL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche che ritenesse opportune ai piani senza dar 

luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 
L’impresa non può modificare nessuna parte delle opere previste nei piani di esecuzione, senza l’autorizzazione scritta 
della DL, pena il non riconoscimento delle stesse, conformemente ai piani esecutivi, sono a carico dell’impresa senza 
indennità di sorta. 

 
 

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
930 Assicurazioni dell'offerente 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal committente. 
 

931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
931.100 L'offerente deve essere assicurato per ogni danno come segue: 

 
Somma d'assicurazione per il rischio base (danni corporali e materiali insieme) Garanzia: 

per evento CHF ........................................................... 
 

per anno d'assicurazione CHF ........................................................... 
 

Somma di garanzia minima richiesta: CHF 5'000'000.-- 
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933 Assicurazioni speciali. 
 

933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC per trasporti “conto terzi”. 
Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell’assuntore. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni 

 
941 Rapporti 

 
941.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da 

trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 
 

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della loro esecuzione. L’analisi 
dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale (manodopera e materiali). 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno riconosciuti. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

943.110 Le richieste di pagamento intestate al committente, dovranno essere trasmesse alla direzione lavori, la quale procederà 
alla verifica ed al controllo dei lavori eseguiti ed alla stesura del preavviso di pagamento. Il committente non procederà 
al versamento di alcun acconto senza la preliminare verifica della direzione lavori. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
944.400 Pagamenti di situazione. 

944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dalla distinta 
aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta 
della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco 
prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 
c) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I competenti organi 
di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in 
contrasto con le norme contrattuali. 
d) Si specifica che fino al momento della conferma da parte della DL dell’accettazione della liquidazione finale, l’impresa 
è tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
e) Il committente potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno 
versati dedotta una trattenuta conformemente come paragrafo 270, a valere quale garanzia per l'adempimento degli 
obblighi dell'offerente fino al collaudo dell'opera. 

 
f) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa con la descrizione 
esatta della natura del lavoro o delle forniture eseguite con l’indicazione del numero della posizione corrispondente 
all’elenco prezzi e con il riferimento necessario ai piani esecutivi o di liquidazione. 
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945 Liquidazione finale 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale. 

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale. Secondo norma SIA 118, art. 155. 

945.400 Trattenute. 
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 118. 

 
946 Partecipazione dell'offerente alle spese. 
 
946.300 Per energia elettrica, acqua industriale, acqua potabile e mezzi di comunicazione.  

946.310 I costi sono a carico dell’imprenditore e da computare nei prezzi globali 

946.400 Per lavori di pulizia del cantiere.  

946.410 I costi sono a carico dell’imprenditore e da computare nei prezzi globali 

 
 

R947 Tasse 
 

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico dell’assuntore. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’impresa è tenuta ad osservare tutte le ordinanze comunali, cantonali e federali in materia 

di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e approvato dalla DL. e dal 
Capoprogetto. Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono essere 
compresi nei prezzi. 

 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori 

 
963 Controlli e prove di qualità. 

 
963.100 Materiali e prodotti. 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a carico dell'impresa. 

Gli oneri per i controlli durante l’esecuzione sono assunti dal committente e indennizzate secondo apposite posizioni 
dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico dell'impresa. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove (intermedi o finali) 
direttamente alla DL al più presto possibile. I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulle 
responsabilità dell’offerente in caso di difetti. 
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000 Condizioni 

Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al 
numero della posizione. 

 
30 Data di riferimento 

 
31 Data di riferimento delle basi di calcolo. 

 
031.100 Quale data di riferimento vale: 

Quale data di riferimento viene considerata la data di inoltro dell’offerta. 
La data a partire dalla quale vengono riconosciuti gli eventuali aumenti è da considerarsi la data di inoltro dell’offerta. 

 
500 Lavori di finitura: basi 

Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 500 e 600 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per quelli 
di eventuali offerte complementari. 

 
510 Contratto collettivo di lavoro CCL (in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori). 

 
511 Contratto. 

 
511.100 Vale: 

 
511.110 Disposizioni materiali e art. 14 “Contributo professionale” del Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del 

Cantone Ticino 2019-2022 (CCL -TI). 
 

511.120 Associazione:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sezione: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Data di edizione: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

700 Variazioni di prezzo 

• Calcolo 
- Per il calcolo delle variazioni di prezzo viene riconosciuto il metodo di computo e verifica delle quantità (MCV) 

della norma SIA 124 
- Le quantità tratte dalla fatturazione delle prestazioni del periodo costituiscono la base di calcolo per le 

variazioni dei prezzi. 
- Per il calcolo delle variazioni dei prezzi si considera lo stesso periodo della fornitura delle prestazioni. 
- Riguardo alla trattenuta di garanzia di rinvia alla SIA 118, art. 149. 

 
• Fatturazione 

- La fatturazione delle variazioni dei prezzi avviene con fatture separate. 
- I ribassi concordati contrattualmente non possono essere dedotti dalle fatture delle variazioni dei prezzi. 
- Lo sconto sulle fatture delle variazioni dei prezzi può essere dedotto solo se esplicitamente fissato nel 

contratto. 
- Le variazioni di prezzo sono soggette all'imposta sul valore aggiunto IVA. 
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740 Metodo di computo e verifica delle quantità (MCV) 

740.100 Nell’ambito del metodo di computo e verifica delle quantità, per ogni periodo di esecuzione delle prestazioni e per ogni 
elemento di costo vengono esposte nel dettaglio la quantità (ad es. numero di spogliatoi squadre, numero di spogliatoi 
arbitri, numero vani scale) e la variazione dei prezzi rispetto alla base di calcolo dei costi. Per esattezza bisognerebbe 
parlare di un metodo di computo e verifica delle quantità e dei prezzi. 

 
Non vengono riconosciuti rincari per "la variazione di costo dei salari per personale non produttivo" conseguentemente 
la percentuale da applicare per questa voce è 0%. 

 
La gestione dei rincari verrà effettuata secondo il “metodo di computo e verifica delle quantità (MCV)” della SIA124. 
Per poter applicare questo metodo di calcolo dei rincari, la ditta sarà tenuta a fornire in sede contrattuale la 
documentazione comprovante i prezzi base di listino per la fornitura di ogni materiale e la rispettiva manodopera. 
Tale documentazione dovrà riportare chiaramente per ogni voce di capitolato (di cui si presume potranno esserci dei 
rincari) il costo di fornitura e quello di manodopera suddiviso, non sarà possibile riconoscere i rincari in assenza della 
documentazione richiesta. 

 
 

741 Calcolo delle variazioni dei prezzi (Formulario modello SIA / KBOB) 
Calcolo delle variazioni dei prezzi con il metodo di computo e verifica delle quantità secondo la norma SIA 124. 
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Misure proprie al 
cantiere per garantire 
la sicurezza e la tutela 

della salute 
 

DICHIARAZIONE 
Misure proprie al cantiere per 

garantire la sicurezza e la tutela 
della salute Art. 3 della OLCostr. 

 
 
 
 

Con la firma del presente documento la ditta dichiara che le misure adeguate a garantire la sicurezza sul 
lavoro e la protezione della salute dei lavoratori secondo l’Ordinanza sui lavori di costruzione sono state 
integrate nella presente offerta, ed inoltre si impegna a vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori 
e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente 
rispettate. 

 
 
 
 
 
 
 

Per il timbro e la firma fanno stato quelle apposte in copertina 
e alla pag. 2 del presente formulario di concorso. 



 

 

 
 

Strumento di pianificazione 
Misure proprie al cantiere per 

garantire la sicurezza e la tutela 
della salute 

 
 
 
 

suvapro 
sicurezza sul lavoro 



 

 

 
 

 
 

 
Generalità 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 
1 Punto all’odg alle riunioni di cantiere   

Dedicare uno spazio fisso alla sicurezza e alla tutela N  
della salute durante le riunioni di cantiere 

   
   

2 Pareti di recizione del cantiere, sbarramenti e   

accessi 
Installazione I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Manutenzione I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Organizzazione dei controlli agli accessi I Oneri compresi nelle posizioni offerte 

   

3 Segnaletica di cantiere   

Realizzazione I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Manutenzione I Oneri compresi nelle posizioni offerte 

   
   

4 Illuminazione   

Installazione N  
Manutenzione N  

   
   

5 Locali di soggiorno e impianti igienico-sanitari   

Allestimento locali di soggiorno I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Manutenzione locali di soggiorno I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Installazione impianti igienico-sanitari I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Manutenzione impianti igienico-sanitari I Oneri compresi nelle posizioni offerte 

I = imprenditore C = 
committente 
N = non necessario 

Progetto 
Manutenzione straordinaria centro Valgersa - Savosa 

 
Stabilire quali misure sono realizzate dalla vostra impresa e quali dal committente (o da un’altra ditta). Per maggior 
chiarezza si prega di indicare la corrispondente posizione nel contratto di appalto. 

 
Si prega di utilizzare le seguenti abbreviazioni: 
I = imprenditore (datore di lavoro) 
C = committente 
N = non necessario 



 

 

Misura Chi Posizione nel contratto/note 
6 Salvataggio in caso di infortunio   

Definizione procedura di emergenza I 122 
Elaborazione piano di salvataggio I 122 

   
   

Posti di lavoro, vie di passaggio e protezioni anticaduta 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 
7 Vie di passaggio   

Realizzazione accessi e vie di passaggio I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Manutenzione accessi e vie di passaggio I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Messa a disposizione impianti di trasporto materiale I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Messa a disposizione impianti di trasporto persone I Oneri compresi nelle posizioni offerte 

8 Protezioni anticaduta in generale   

Realizzazione protezioni sui lati aperti N  
Messa in sicurezza aperture nel suolo N  
Controllo e manutenzione delle misure di sicurezza N  

9 Protezioni anticaduta per lavori di montaggio   

Montaggio ponteggi di ritenuta N  
Montaggio reti di sicurezza N  
Montaggio funi di sicurezza N  

   
10 Lavori di scavo   

Definizione misure di sicurezza N  

Applicazione misure di sicurezza N  
   
   

Installazioni presenti, condotte di servizio e ambiente di lavoro 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 
11 Installazioni presenti e condotte di servizio   

Verifica presenza condotte di servizio I  Oneri compresi nelle posizioni offerte 
Verifica presenza di sostanze nocive N  
(amianto, gas, sostanze tossiche, ecc.) 

   
12 Sagoma libera   

Verifica distanza dalle linee elettriche, pianificazione I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
misure 
Verifica distanza da impianti ferroviari, pianificazio- I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
ne misure 
Attuazione misure I Oneri compresi nelle posizioni offerte 

13 Approvvigionamento di energia   
Installazione distributore principale I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
(con interruttore FI)   
Installazione distributore secondario I Oneri compresi nelle posizioni offerte 
(con interruttore FI)   

14 Lavori in cisterne, spazi ristretti, canali   
Ventilazione N  
Monitoraggio dei posti di lavoro N  

Sistema di allarme, salvataggio N  
   

I = imprenditore C = 
committente 
N = non necessario 



 

 

Misura Chi Posizione nel contratto/note 
15 Protezione contro le esplosioni e gli incendi   

Messa a disposizione mezzi di spegnimento N  

Sbarramento zone a rischio di esplosione N  
 N  

16 Pericoli particolari   

Accertamento pericoli (valanghe, piene, frane, ecc.) N  

Applicazione misure N  
   

Lavori sui tetti 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 
17 Caduta all’interno dell’edificio   

Montaggio reti di sicurezza N  

Montaggio ponteggi di ritenuta N  

18 Caduta dal bordo del tetto (tetti piani)   

Realizzazione protezione lungo bordo tetto N  

Realizzazione ponte da lattoniere lungo bordo tetto N  

19 Caduta dal bordo del tetto (tetti a falda)   

Ponte da lattoniere se inclinazione tetto 10-25° N  

Parete di protezione da copritetto se inclinazione N  

Ponteggio o ponte mobile se inclinazione tetto > 60° N  

Protezione anticaduta a bordo tetto N  

20 Rifacimento tetto   

Pareti di ritenuta sul tetto con inclinazioni fino a 40° N  

Pareti di ritenuta sul tetto e ulteriori misure con i tetti aventi 
inclinazione da 40°a 60° 

N  

21 Superfici di copertura non resistenti alla rottura   

Verifica resistenza alla rottura N  

Realizzazione sbarramenti e coperture N  

Montaggio passerelle N  

Montaggio reti di sicurezza N  

Ponteggi 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 
22 Ponteggio di facciata da un’altezza di caduta di   

Erezione ponteggio per lavori intonacatura, pittura N  

Erezione ponteggio per lavori muratura N  

Erezione ponteggio per lavori da scalpellino N  
   

23 Ponti su cavalletti, ponteggi mobili, piattaforme   

Messa a disposizione ponti su cavalletti N  

Messa a disposizione ponteggi mobili N  

Messa a disposizione piattaforme mobili N  
   

24 Controllo, manutenzione, adeguamenti   

Verifiche e manutenzione periodiche sui ponteggi N  

Stabilire procedura per gli adeguamenti   
   

 

I = imprenditore C = 
committente 
N = non necessario 



 

 

Ulteriori misure 
Misura Chi Posizione nel contratto/note 
25 Sicurezza pubblica   

Chiarire misure (autorità, polizia, proprietari, ecc.) N  

Applicazione misure N  
   

    
   

  
  
  

    
   

  
  
  

    
   

  
  
  

    
   

  
  
  

    
   

  
  
  

    
   

  
  
  

    
   

  
  
  

    
   

  
  
  

I = imprenditore C = 
committente 
N = non necessario 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suva 
Sicurezza sul lavoro 
Casella postale, 6002 Lucerna 

 
Informazioni 
Tel. 041 419 50 49 (Settore costruzioni) 

 
Ordinazioni 
www.suva.ch/waswo-i Fax 
041 419 59 17 
Tel. 041 419 58 51 

 
Strumento di pianificazione 
Misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute 

 
Autore 
Settore costruzioni 

 
Una versione elettronica di questo modulo 
(formato PDF completabile) è disponibile all’indirizzo Internet: 
www.suva.ch/waswo-i/88218.i 

 
Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte. 

 
1a edizione – febbraio 2006 
3a edizione aggiornata – ottobre 2011 – da 5000 a 5500 copie 

 
Codice 
88218.i 

http://www.suva.ch/waswo-i
http://www.suva.ch/waswo-i/88218.i


 

 

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): 
sottoparagrafi per le misure proprie al cantiere 
L’elenco può servire per definire le misure proprie al cantiere da inserire nel contratto d’appalto. 

 

CPN 113 I/1995 Impianto di cantiere CPN 114 I/2000 Ponteggi 
N. Descrizione N. Descrizione 

200 Accessi e infrastrutture 100 Lavori preliminari 
210 Accessi 120 Segnaletica e sbarramenti 
220 Aree 130 Recinzioni e altre misure di protezione 
230 Segnaletica e delimitazioni 140 Coperture di protezione 
240 Recinzioni e altre misure di protezione 200 Ponteggi di lavoro leggeri 
250 Elementi provvisori di trattenuta lungo strade 210 Ponteggi di facciata 
260 Provvedimenti contro la formazione di polvere 220 Complementi al ponteggio in corrispondenza di tetti 
270 Impianti sull’acqua 230 Complementi al ponteggio in corrispondenza di facciate 

300 Impianti di approvvigionamento e di smal- timento 300 Ponteggi di lavoro pesanti 

310 Impianti di approvvigionamento idrico 310 Ponteggi di facciata 
330 Impianti elettrici 320 Complementi al ponteggio in corrispondenza di tetti 
400 Locali, trasporto di persone 330 Complementi al ponteggio in corrispondenza di facciate 

420 Accantonamenti 400 Ponteggi di lavoro particolarmente pesanti 
430 Trasporto di persone 410 Ponteggi di facciata 
440 Magazzini e officine 420 Complementi al ponteggio in corrispondenza di tetti 
500 Impianti di sollevamento, carico, trasporto e 

deposito 
430 Complementi al ponteggio in corrispondenza di facciate 

510 Gru e impianti montacarichi 500 Ponteggi speciali 
520 Piattaforme di sollevamento e di lavoro 510 Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi 
530 Impianti di trasporto 520 Ponteggi mobili e ponteggi a torre 
540 Mezzi di carico e di mezzi trasporto 530 Ponteggi orizzontali 
800 Impianti diversi 540 Ponteggi per comignoli e per cupole 
850 Ponteggi 550 Ponteggi a cavalletto 
860 Ponti provvisori 600 Lavori accessori 
900 Impianti speciali per lavori sotterranei 610 Opere di protezione (protezione antischegge) 
970 Impianti per la ventilazione di cantiere 620 Rivestimento del ponteggio 

  630 Tettoie per ponteggi 
  640 Tetti provvisori 
  650 Protezione laterale e reti di protezione 
  660 Accessi al ponteggio 
  670 Condotte e scivoli per materiale 
  680 Provvedimenti di sicurezza 
  800 Mezzi di sollevamento, piattaforme sospese e rampanti 

  830 Mezzi di sollevamento combinati per materiale e persone 

  840 Piattaforme sospese 
  860 Piattaforme rampanti fra i montanti e davanti ai montanti 

 
Suva 
Sicurezza sul lavoro 
Casella postale, 6002 Lucerna 
tel. 041 419 50 49 (Settore costruzioni) 
Ordinazioni: www.suva.ch/waswo 

 
Codice 
88218/1.f 

http://www.suva.ch/waswo
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Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Opere da impresario costruttore
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.
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033.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Base
di calcolo.
Tariffa a regia per
SOTTOSTRUTTURA.
Associazione: SSIC
Sezione Ticino
Regione I
Anno di edizione attualmente
in vigore.
Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo i prezzi a
regia.
up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... 30'000 up ..................... .....................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni

Riporto .................
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231.001 preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 15'000 up ..................... .....................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 20'000 up ..................... .....................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

Riporto .................
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R 491.111 Importo stimato.
up = CHF. 10'000 up ..................... .....................

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. 10'000 up ..................... .....................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.

.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.
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011.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
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021.100 . Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.
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022.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
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031.710 ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.

.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.
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032.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.
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032.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

R .900 Prescrizioni.

R .910 L'imprenditore deve specificare nella
documentazione consegnata con l'offerta a quale laboratorio
di prova intende affidare le diverse prove previste nel
presente capitolo.
Il laboratorio di prova deve essere riconosciuto
dall'Ufficio federale di metrologia.
Nome laboratorio:
............................
............................
Indirizzo:
............................
............................
Persona responsabile:
............................
............................

R .920 Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli
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R 041.920 deve elaborare e consegnare i protocolli di prova (intermedi
e finali in 2 copie) direttamente alla DL, il prima
possibile

R .930 I costi dei rapporti di analisi sono da includere nei
prezzi unitari delle singole prestazioni.

100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e discariche controllate"
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.161 materiale di riempimento
misto granulare fornito
concerne pos. 111.212 e 213
capitolo CPN 221
incluso oneri di trasferta
laboratorio 10 pz ..................... .....................

112 Attrezzature supplementari.

.100 Per prelievo di campioni e prove in situ.

.101 Trasporto di andata e ritorno
dell'apparecchiatura di misu-
razione per prove di carico su
piastra, compreso il contrap-
peso. Computo: numero di in-
terventi in situ. 10 pz ..................... .....................

200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione
e discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Prove su aggregati, miscele non legate e legate
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Prove su aggregati.

.100 Prove sulle proprietà geometriche e sulle composizioni.

.110 Distribuzione granulometrica.

.111 Determinazione della distribu-

Riporto .................
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231.111 zione granulometrica per se-
tacciatura (SN EN 933-1). 5 pz ..................... .....................

.115 Valutazione dei fini - Prova
dell'equivalente in sabbia
(SN EN 933-8). 5 pz ..................... .....................

.117 Prova , determinazione del
contenuto d'acqua del misto
granulare 5 pz ..................... .....................

232 Prove su miscele non legate.

.200 Determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di
portanza immediata (IBI) e del rigonfiamento, compresa la
confezione dei campioni per prove (SN EN 13 286-47).

.220 Con vaso Proctor B.

.224 Determinazione dell'indice di
portanza CBR. 5 pz ..................... .....................

.300 Determinazione della resistenza al gelo.

.301 Prova di rigonfiamento al gelo
e determinazione dell'indice
di portanza CBR (VSS 70 321). 5 pz ..................... .....................

.400 Permeabilità all'acqua.

.421 Su strati di fondazione non
legati messa in opera
up = pz 5 up ..................... .....................

280 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Prove sul sottosuolo.

.100 Portata.

.110 Prova di carico su piastra (VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

284 Prove su strati di fondazione non legati.

.100 Portata.

.110 Prova di carico su piastra (VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

.111 Determinazione dei moduli di
deformazione E_V e M_E.
Valore M_E MN/m2 definito in
base alle richieste di
progetto indicate nel CPN211. 45 pz ..................... .....................

500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio

Riporto .................
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500 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Prova di resistenza alla compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.113 Computo: numero dei provini.
Compresi la confezione, il
trasporto in laboratorio di
analisi e l'esecuzione delle
prove.
up = pz 30 up ..................... .....................

R .900 Controlli successivi.
Prove di carotaggio.
Queste prove saranno richieste qualora i risultati dei
provini di calcestruzzo alla pos. 511.113 non saranno
soddisfacenti.
In questo caso le spese di trasporto e delle prove
saranno a carico della ditta esecutrice.

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.
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011.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 up = gl
Impianto di cantiere.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore. 1 up ..................... .....................

R .900 Installazioni e oneri di cantiere supplementari.

R .910 Installazioni che secondo l'impresa non sono comprese
nella pos. 111.002 e che di conseguenza sono da
indennizzare separatamente.
Per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Successivamente non si potranno far valere ulteriori
rivendicazioni.

Riporto .................
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R 111.911Descrizione:
..............................
..............................
.............................. 1 gl ..................... .....................

R .920 Misure di sicurezza.
Oneri per misure di sicurezza supplementari al
presente capitolato d'appalto che l'imprenditore
ritiene di dover eseguire per adeguarsi
all'Ordinanza sulla sicurezza e protezione
della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione
(OLCostr, art. 3) del 01 gennaio 2006 (vedi anche
CPN 102 paragrafo "Sicurezza sul lavoro").
Per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Successivamente non potranno essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

R .921 Descrizione:
.............................
.............................
.............................
............................. 1 gl ..................... .....................

R .930 Direttive ambientali.
Oneri necessari al rispetto delle direttive ambientali
descritte nel CPN 102.
Per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Successivamente non potranno essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

R .931 Descrizione:
.............................
.............................
.............................
............................. 1 gl ..................... .....................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Nei prezzi unitari devono essere comprese le attese
dovute agli spostamenti di pedane/lastre per il passaggio
dei veicoli. Uno spostamento è da intendere una rimozione e
successivo riposizionamento.

212 Strade di cantiere.

.301 Strada provvisoria di accesso
dalla strada cantonale al
cantiere.
Posizione esatta da definire
prima dell'inizio dei lavori
con DLL.
Pista in miscela bituminosa AC

Riporto .................
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212.301 16 N spessore 6 cm.
Per tutta la durata del
cantiere.
Compresa la manutenzione.
Compresa la rimozione a fine
cantiere e il ripristino della
situazione come prima dei
lavori.
Larghezza carreggiata m fino a
5.00.
Lunghezza carreggiata m fino a
10.
up = gl 1 up ..................... .....................

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

R .090 La voce relativa allo spostamento delle passerelle
provvisorie è intesa quale spostamento delle stesse
da una fase/tappa di lavoro a quella successiva.
Gli spostamenti all'interno della medesima tappa
(per consentire la presa visione dei lavori da parte
della DL, dettati da esigenze particolari
dell'imprenditore, ecc.) sono da includere nei prezzi
unitari delle singole prestazioni.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. 2 pz ..................... .....................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. 20 pz ..................... .....................

.300 Per automezzi fino a t 28,0.

.310 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.311 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. 2 pz ..................... .....................

.320 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.321 Concerne sottopos. .311. 20 pz ..................... .....................

Riporto .................
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216 Rampe di accesso provvisorie: installazione, messa a dispo-
sizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore
e rimozione.

.100 Per strade di accesso e marciapiedi.

.120 Di miscela bituminosa cilindrata.

.121 bxh da m 0,30x0,10 a 0,15.
Compresi gli strati di separa-
zione e i tubi fodera. 10 m ..................... .....................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ..................... .....................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.301 Segnaletica orizzontale e
verticale su strada cantonale,
come richiesto da CMsc e
Polizia.
Compresi tutti i cartelli
richiesti.
Compreso montaggio,
manutenzione e smontaggio a
fine lavori.
up = gl 1 up ..................... .....................

237 Sbarramenti e delimitazioni.
Illuminazione v. pos. 238.

.300 Delimitazione longitudinale con tavole biancorosse oriz-
zontali.

.320 Con 2 tavole orizzontali.

.324 Delimitazione del cantiere con
paletti metallici e 2 tavole
orizzontali bianco-rosse di
segnalazione.
Compreso messa a disposizione,
esercizio e posa di:
-sostegni muniti di
contrappesi al piede;
- messa a disposizione posa e
smontaggio di tavole bianco-
rosse;

Riporto .................
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237.324 - lampade di cantiere disposte
a distanza di 5-10 m lungo la
delimitazione:
Sono pure compresi nel prezzo
unitario offerto, tutti gli
ev. spostamenti necessari, la
manutenzione durante i lavori,
lo smontaggio alla fine degli
stessi.
up = m 200 up ..................... .....................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Recinzioni di cantiere.

.300 Pareti con elementi reticolari, fisse.

.320 Con rete di acciaio a pannelli h m 2,00. Su terreno naturale
o su pavimentazione.

.324 Installazione e rimozione
recinzione di cantiere tipo
Condecta-Standard, H=2.00m o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
........................
........................
Compreso il rivestimento con
teli o pannelli di colore
bianco.
Su ordine della DLL.
up = ml. 100 up ..................... .....................

243 Porte, cancelli e dispositivi di sorveglianza.

.200 Cancelli, azionamento manuale o automatico, chiudibili a
chiave.

.210 Installazione e rimozione.

.211 Luce di passaggio m 5x2
Azionamento manuale.
Chiusura a chiave.
Compresa fornitura copia
chiavi alla DL e al
committente. 1 pz ..................... .....................

.220 Messa a disposizione. Computo: numero di cancelli x numero di
mesi.

.221 Concerne pos. 243.211. 8 pz ..................... .....................

260 Provvedimenti contro la formazione di polvere, sgombero ne-
ve e servizio invernale
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Provvedimenti particolari contro la formazione di polvere.

Riporto .................
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262.001 lnnaffiatura delle piste e
delle aree di cantiere secondo
modalità proposta
dall'imprenditore. Comprensivo
di eventuale allacciamento
alla rete di distribuzione
comunale. Sono altresì
compresi tutti gli
oneri di esercizio e
manutenzione per tutta la
durata dei lavori 
(consumi,rimozione finale, gli
spostamenti necessari, tasse
di smaltimento fanghi
derivanti dalla pulizia).
Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.
Su specifica indicazione della
DLL.
up = gl 1 up ..................... .....................

263 Sgombero della neve e servizio invernale. Su ordine della di-
rezione lavori.

.100 A macchina.

.110 Sgombero della neve.

.112 Area di sgombero Piste e
accessi di cantiere
all'interno delle aree di
cantiere.
Sgombero neve sia durante che
all'inizio dei lavori
dell'imprenditore.
Sgombero neve mediante pala
gommata, incluso conducente.
Computo: prestazione globale
per tutta la durata dei
lavori.
up = gl 1 up ..................... .....................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

420 Locali di soggiorno e di alloggio
-------------------------------------------------------------------------------------

426 Servizi igienici per il personale dell'imprenditore.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.120 Cabine con servizi igienici.

Riporto .................
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426.122 Installazione, esercizio,
manutenzione e rimozione di
cabine con servizi igenici
tipo TOI Fresh.
up = settimana 30 up ..................... .....................

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

550 Impianti per il lavaggio delle ruote e pese per veicoli
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Impianti per il lavaggio delle ruote.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.102 Durata per tutta la durata del
cantiere.
up = pz
Modello: Tecnoter serie
RC4.32EP (o prodotto
equivalente).
Compresi oneri di
installazione e messa in
esercizio, livellamento del
terreno di posa, allacciamento
della corrente elettrica fino
al quadro comando,
allacciamento della condotta
idrica fino all'attacco
dell'impianto, scarico e posa
dell'impianto.
Nei prezzi unitari sono da
includere la realizzazione dei
suddetti allacciamenti fino ad
una distanza  di  100m. 1 up ..................... .....................

.300 Esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e funziona-
le, nonché lo smaltimento dei fanghi.

.302 Durata: per tutta la durata
delle prestazioni
Computo: ms x num.impianti
up = ms
Gestione e manutenzione
ordinaria dell'impianto
lavaruote (pos. 551.102).
Compreso lo svuotamento
regolare della vasca di
raccolta fanghi e il
ripristino del livello del
liquido flocculante.
Compresa la messa a

Riporto .................
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551.302 disposizione a terzi. 7 up ..................... .....................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.
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011.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.
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012.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Prestazioni comprese:
- messa in sicurezza dell'area di intervento;
- separazione diversi materiali;
- carico sul mezzo di trasporto;
- trasporto, scarico e sistemazione al luogo di
smaltimento;
- tasse di smaltimento.

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione tutte le aree
interessate dagli interventi dovranno essere delimitate e
debitamente protette per evitare la propagazione di
polvere o acqua.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Demolizione delle fondazioni
in C.A. delle porte da calcio
e delle bandierine d’angolo.
Dimensioni indicative:
- Lunghezza: ca. 0.60 m;
- Larghezza: ca. 0.60 m;
- Altezza: ca. 0.60 m.
Presenti 8 elementi totali.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 1.
up = gl. 1 up ..................... .....................

.002 Demolizione delle fondazioni
in C.A. dei pali di
illuminazioni, compresi i pali
in acciaio, i corpi
illuminanti e l’impianto
elettrico annesso al palo.

Dimensioni indicative:
- Fondazioni m 1,0 x 1,0 x
1,5;
- Altezza del palo: ca. 16.00
m.
Presenti 8 elementi totali.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 2.
up = gl
Nota: 3 elementi sono
integrati nelle gradonate
esistenti; si renderà quindi
necessario il taglio alla base
e successivo riempimento. 1 up ..................... .....................

.003 Demolizione della platea in
calcestruzzo armato, per il
lancio del peso.

Riporto .................
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114.003 Dimensioni indicative:
- Lunghezza: ca. 3.00 m;
- Larghezza: ca. 3.00 m;
- Altezza: ca. 0.25 m.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 3.
up = gl 1 up ..................... .....................

.004 Demolizione della platea in
C.A. dell’impianto lavascarpe.

Dimensioni indicative:
- Lunghezza: ca. 3.60 m;
- Larghezza: ca. 3.60 m;
Spessore: ca. 0.25 m.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 4.
up = gl
Salvo altre indicazioni,
l’elemento lavascarpe
prefabbricato, sarà da
depositare in loco per
successivo riutilizzo. Da
comprendere nella prestazione
il costo per la messa a
deposito. 1 up ..................... .....................

115 Demolizione di pavimentazioni, delimitazioni e impianti per
lo smaltimento delle acque.

.001 Demolizione e smaltimento
conforme della pavimentazione
sintetica in granulato di
gomma della pista di atletica
compreso lo strato di fondo in
miscela bituminosa. Comprese
le corsie per il salto in
lungo/triplo.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 5.
Pavimentazioni stratigrafia
indicativa:
- 7 mm strato di usura tipo
“rub tan”;
- 6 mm strato elastico;
- 50 mm in miscela bituminosa.

Superficie: 2'400.00 m2
up = gl 1 up ..................... .....................

.002 Demolizione e smaltimento
conforme della pavimentazione
in asfalto. Comprese tutte le
bordure/mocche/vasche
fermasabbia e cassette di
appoggio.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 6.
Pavimentazioni dimensioni

Riporto .................
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115.002 indicative:
- Superficie miscela
bituminosa: ca. 650.00 m2
- Spessore miscela bituminosa:
ca. 5 cm;
Delimitazioni 
- Lunghezza cordoli/mocche:
ca. 1'250.00 ml;
- Lunghezza vasche
fermasabbia: ca. 50.00 ml.
up = gl 1 up ..................... .....................

116 Demolizione di equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
come recinzioni, ringhiere, pali, segnaletica e pareti di
protezione.

.001 Demolizione delle recinzioni
esistenti, lato spogliatoi e
lato autostrada, comprese le
fondazioni, le piantane e le
saette.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 7.
Dimensioni indicative lato
spogliatoi:
- Lunghezza rete parapalloni:
ca. 40.00 ml;
- Altezza: 6 m;
- Rete in nylon.
- Fondazioni nr.  17 pz. 

Dimensioni indicative lato
autostrada:
- Lunghezza rete: 125.00 ml
- Altezza: 12 m;
- Rete: 6 m in rete metallica
+ 6 m in nylon.
- Fondazioni nr.  51 pz.
Comprese le fondazioni.
Fondazioni in C.A.
Dimensioni indicative (stima):
- 0.80 x 0.80 x 1.00 m
- Piantane posizionate a
intervalli di ca 2.50 m.
up = gl 1 up ..................... .....................

.002 Demolizione recinzione
esistente, lato Via Centro
Sportivo comprese le
fondazioni, le piantane e le
saette.
Secondo il piano  ALLEGATO 1 -
Scheda 8.
Dimensioni indicative:
- Lunghezza rete: ca. 55.00
ml;
- Altezza: 2 m;
- Rete metallica.
- Fondazioni nr.  23 pz.

Riporto .................
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116.002 Comprese le fondazioni.
Fondazioni in C.A.
Dimensioni indicative (stima):
- 0.50 x 0.50 x 0.50 m
- Piantane posizionate a
intervalli di ca 2.50 m.
up = gl 1 up ..................... .....................

117 Demolizione di infrastrutture.

.001 Demolizione del canale in C.A.
dell’impianto elettrico. La
superficie superiore del
canale risulta “a filo
terreno”, per la restante
parte esso risulta interrato.
Dimensioni indicative lato
spogliatoi:
- Larghezza: ca. 80 cm;
- Altezza: 65 cm;
- Spessore; 5 cm.
- Sviluppo: 120 ml.
Secondo il piano : ALLEGATO 1
- Scheda 9.
up = gl 1 up ..................... .....................

.002 Demolizione dei drenaggi sotto
la superficie del campo da
calcio e della pista di
atletica: 
- Tubi di drenaggio tipo
"Plastag", D=100mm, profondità
ca. 80 cm;
- Tubi canalizzazioni tipo
"Gresintex", D=150 mm,
profondità da 80 a 100 cm;
- Pozzetti con griglie e
pozzetti con coperchio.
D=da 40 a 60 cm, profondità da
120 a 200 cm.

Dimensioni indicative:
- tubi drenaggio: L=ca. 950
ml;
- tubi canalizzazione: L=ca.
350 ml;
- pozzetti nr. 45 pz.

Vedi ALLEGATO 2
up = gl 1 up ..................... .....................

.003 Demolizione dei pozzi finali
di controllo delle acque di
drenaggio e regolazione del
deflusso acqua.
Secondo il piano : Scheda 10.
up = gl 1 up ..................... .....................

.004 Demolizione di pozzetti e

Riporto .................
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117.004 griglie varie presenti su
tutta la superficie, secondo
indicazioni DL.
up = pz 12 up ..................... .....................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottopar. 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'attrezzatura per l'esecuzione dei lavori di carotaggio,
di taglio, con presse e pinze va descritta separatamente. Se
p.es. per i lavori di taglio sono necessari dei carotaggi
d'angolo, vanno descritte sia le attrezzature per il taglio
sia quelle per il carotaggio.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3,0 dal suolo.

.120 Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere fino a max. m 50. Per tagliagiunti fino a m 150.

.130 Spostamento di attrezzature e installazioni sullo stesso
piano fino ad una distanza di m 50.

.200 Per i lavori di carotaggio e di taglio.

.210 Taglio di legno, armatura e elementi di acciaio con super-
fici singole di taglio fino a mm2 300.

.220 Estrazione e messa in deposito laterale di parti rimosse come
carote e pezzi singoli fino a kg 25.

.230 Estrazione a tappe di carote dai carotaggi.

.300 Per i lavori con presse e pinze.
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012.310 Estrazione di carote e di pezzi singoli derivanti da lavori
con presse e pinze, nonché riduzione in parti adatte al
trasporto.

.400 Per i lavori di estrazione, il trasporto e la messa in depo-
sito.

.410 Per opere in fase di costruzione o in esercizio: provve-
dimenti contro la formazione e la propagazione di polvere.

.420 Pulizia delle vie di trasporto utilizzate, esclusi gli im-
pianti per il lavaggio delle ruote.

.430 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale du-
rante la consegna al deposito o all'impianto di riciclaggio.

.440 Tempi di carico.

013 Prestazioni non comprese.

.100 In generale (1).

.110 Costi per il consumo di energia elettrica e acqua.

.120 Allacciamento idrico superiore a m 150, per tagliagiunti.

.130 Contatore acqua e autorizzazioni.

.140 Misure di protezione contro i danni dell'acqua.

.150 Smaltimento delle acque: raccolta, aspirazione o con-
vogliamento dell'acqua nonché smaltimento dei residui di ca-
rotaggio e di taglio.

.160 Sbarramenti, segnaletica e illuminazione generale del can-
tiere.

.170 Misure di protezione contro i rumori.

.180 Servizio invernale come sgombero della neve, protezione di
condotte dell'acqua dal gelo e simili.

.200 In generale (2).

.210 Pulizia di strade e piazzali al termine dei lavori.

.220 Lavori di sollevamento con gru, montacarichi e simili.

.230 Parapetti e coperture per la messa in sicurezza di apertu-
re.

.240 Adattamento dei ponteggi eseguiti a cura del committente.

.250 Rimozione o protezione di rivestimenti di pareti, pavimen-
ti, soffitti e installazioni.

.300 Per tutti i lavori.
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013.310 Messa in sicurezza di strutture portanti adiacenti.

.320 Tracciamento e marcatura dei punti di carotaggio e delle
linee di taglio.

.330 Localizzazione di armatura, condotte e linee elettriche.

.340 Sondaggi.

.350 Fornitura di casse, imballaggio nonché etichettatura e
spedizione di carote.

.360 Tempi di attesa per il personale e le attrezzature dovuti
a indicazioni mancanti da parte della direzione lavori re-
lative a energia elettrica, acqua, tracciamento e simili.

.400 Per lavori di carotaggio, di taglio, con presse e pinze.

.410 Messa in sicurezza di pezzi singoli da ritagliare in pare-
ti e solette.

.420 Creazione dello spazio libero necessario per i lavori con
presse.

.430 Lavorazione successiva dei bordi di rottura e delle su-
perfici di transizione.

.440 Taglio o scomposizione in pezzi singoli adatti al traspor-
to.

.500 Per i lavori di estrazione, trasporto e smaltimento.

.510 Estrazione, carico, scarico e trasporto al deposito interme-
dio di cantiere di carote o di pezzi singoli superiori a
kg 25 derivanti da lavori di taglio.

.520 Carico, scarico e trasporto al deposito intermedio di cantie-
re di carote o di pezzi singoli fino a kg 25 derivanti da
lavori di taglio.

.530 Carico, scarico e trasporto al deposito intermedio di cantie-
re di materiale derivante da lavori con presse e pinze.

.540 Sgombero e smaltimento di carote e di pezzi singoli,
nonché del materiale derivante da lavori con presse e pinze.

.550 Supplementi per lo smaltimento di pezzi singoli con lati di
lunghezza superiore a m 0,50.

.560 Estrazione di carote da fori non passanti.

.600 Per carotaggi e tagli.

.610 Carotaggi d'angolo nel caso in cui non sia possibile eseguire
sovratagli, carotaggi per l'introduzione di cordine e
carotaggi di centraggio per lavori di taglio con filo,
nonché carotaggi per lavori con presse.



Pagina: 39
09.09.2024

Progetto: 2022.65
Rifacimento centro sportivo Valgersa
Comuni di Savosa e Massagno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura I/23 (V24)

013.620 Provvedimenti per il fissaggio delle attrezzature di carotag-
gio o di taglio su superfici non piane e simili.

.630 Prestazioni supplementari per tagli a filo, tagli e carotag-
gi inclinati.

.640 Prestazioni supplementari per l'impiego di apparecchi azio-
nati a mano.

.650 Prestazioni supplementari per esecuzione di angoli a spigolo
vivo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Ore di lavoro del gruppo e tempi di attesa.

.410 Qualora una prestazione venga retribuita in base alle ore di
lavoro del gruppo, queste comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, i costi della messa a disposi-
zione e dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché
quelli per la manutenzione degli attrezzi e l'usura degli
utensili.

.420 I tempi di attesa del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione dei relativi attrezzi.

.500 Per cambio di piano si intende lo spostamento al piano diret-
tamente inferiore o superiore.
Se è necessario il cambio su più piani, viene misurato un
cambio per ogni piano.

022 Metodi di misurazione per le installazioni.

.100 Approvvigionamento dei posti di lavoro con energia elettri-
ca: per distanze superiori a m 50,0 dai punti di allaccia-
mento sul cantiere, per tutti i lavori descritti in questo
capitolo, viene misurata la maggior lunghezza fino al po-
sto di lavoro più lontano.

.200 Approvvigionamento dei posti di lavoro con acqua: per di-
stanze superiori a m 50,0 dai punti di allacciamento sul
cantiere, per tutti i lavori descritti in questo capitolo,
ad eccezione dei lavori con tagliagiunti, viene misurata
la maggior lunghezza fino al posto di lavoro più lontano.
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022.300 Approvvigionamento dei posti di lavoro con acqua per lavori
con tagliagiunti.

.310 Per distanze di approvvigionamento superiori a m 150,0 fino
a m 250,0, dai punti di allacciamento sul cantiere, per
tutti i lavori descritti in questo capitolo, ad eccezione
dei lavori con tagliagiunti, viene misurata la maggior
lunghezza fino al posto di lavoro più lontano.

.320 Le distanze di approvvigionamento superiori a m 250,0 ven-
gono retribuite come prestazione separata.

023 Metodi di misurazione per i lavori di carotaggio e di
taglio.

.100 Per il taglio di armatura, di elementi di acciaio e legno
con superfici di taglio del pezzo superiori a mm2 300,
viene misurata come computo l'intera superficie tagliata.

.200 Per l'estrazione, il carico, lo scarico e il trasporto di
carote o di pezzi singoli superiori a kg 25 derivanti da
lavori di taglio, viene misurata come computo l'intera
massa.

024 Metodi di misurazione per i lavori di carotaggio.

.100 Viene calcolata la somma di tutte le lunghezze di carotag-
gio, facendo distinzione fra lunghezza dei singoli fori e
diametro nominale di carotaggio.

.200 La lunghezza di carotaggio viene misurata includendo le
intercapedini e gli strati isolanti.

.300 Per i carotaggi inclinati viene misurata la lunghezza mag-
giore del foro sull'asse di perforazione. Designata con la
lettera "y" negli schizzi dell'appendice del capitolo stam-
pato.

.400 Per carotaggi con apparecchi azionati a mano viene calcola-
to un supplemento di % 40 sulla lunghezza di carotaggio ef-
fettivamente eseguita.

.500 Per carotaggi non passanti (foro non passante) viene mi-
surata la lunghezza perforata, tuttavia almeno m 0,12.

.600 Per lo spostamento e il fissaggio dell'attrezzatura di
carotaggio, per il computo vale il numero di carotaggi.

.700 Per il trasporto, la messa in deposito e simili di carote,
per il computo la carota teorica senza scomposizioni è
considerata come 1 pezzo.

025 Metodi di misurazione per i lavori di taglio.

.100 Vengono computati il numero di tagli singoli e la somma di
tutte le superfici di taglio.
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025.200 Per lo spostamento e il fissaggio dell'attrezzatura di
taglio viene calcolato il numero di tagli singoli fino a
m 3,0.

.300 La superficie di taglio viene determinata in base alla pro-
fondità e alla lunghezza di taglio effettive escluso il
sovrataglio. Per la lunghezza di taglio v. schizzo nell'ap-
pendice del capitolo stampato.

.400 La profondità di taglio viene misurata includendo le inter-
capedini e gli strati isolanti.

.500 Il taglio per la riduzione in pezzi delle parti ritagliate
viene computato nei gruppi di sottopos. da .100 a .400.

026 Metodi di misurazione per lavori con presse e pinze.

.100 Viene misurato il volume di materiale compatto pressato
risp. rimosso.

.200 Per lo spostamento e il fissaggio dell'attrezzatura per
pressa viene calcolato il numero di punti d'impiego delle
presse spostate.

.300 Per il taglio di armatura, di elementi di acciaio e legno, i
materiali vengono scomposti e la relativa prestazione fattu-
rata a regia.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia relativa alle tecniche di lavoro.

.100 Carotaggio: carotaggio senza percussione.

.200 Taglio: taglio di parti d'opera mediante attrezzatura di
taglio meccanica.

.300 Lavori con presse: scomposizione di parti d'opera median-
te carotaggio e introduzione di presse nei fori carotati.

.400 Lavori con pinza: demolizione di parti d'opera mediante pin-
za idraulica.

.500 Scomposizione: carotaggi e tagli passanti, demolizione
con pressa o pinza di armatura, elementi di acciaio e
legno, contenuti nella parte d'opera lavorata.

032 Terminologia relativa al calcestruzzo.

.100 Calcestruzzo armato: calcestruzzo con acciaio d'armatura
o contenente fibre di acciaio.

.200 Calcestruzzo non armato: calcestruzzo senza acciaio d'ar-
matura, calcestruzzo contenente fibre sintetiche, calce-
struzzo polimerico.
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033 Terminologia relativa ai lavori di carotaggio, taglio, con
presse e pinze.

.100 Terminologia (1).

.110 Altezza di lavoro: altezza dalla base di appoggio del
ponteggio alla quota di intervento del macchinario e del-
l'attrezzatura. V. schizzo nell'appendice del capitolo
stampato.

.120 Deposito intermedio in cantiere: deposito sul cantiere o
sul mezzo di trasporto in cantiere disponibile per carote,
pezzi singoli e simili.

.130 Taglio a filo: taglio eseguito sullo stesso filo di una parte
d'opera adiacente. Designato con la lettera "a" negli
schizzi dell'appendice del capitolo stampato.

.140 Carotaggio d'angolo: carotaggio negli angoli per la forma-
zione di un'apertura, p.es.
nel caso non sia possibile eseguire sovratagli. Designato
con la lettera "b" negli schizzi dell'appendice del ca-
pitolo stampato.

.150 Carotaggio o taglio inclinati: carotaggio o taglio non per-
pendicolari alla superficie della parte d'opera. Per i ca-
rotaggi si fa distinzione fra inclinazione su uno o due pia-
ni.

.160 Diametro nominale di carotaggio: diametro del carotiere
compresi i valori di tolleranza del foro.

.170 Punto d'impiego per pressa: foro carotato nel quale viene
introdotta la pressa.

.180 Le tolleranze e i relativi valori limite per tutti i lavori
sono descritti nell'appendice del capitolo stampato.

.200 Terminologia (2).

.210 Foro non passante: carotaggio non passante con estrazione
della carota. Designato con la lettera "c" negli schizzi del-
l'appendice del capitolo stampato.

.220 Esecuzione di angoli a spigolo vivo: tagli in corrispondenza
di angoli di aperture eseguiti senza sovrataglio. Designati
con la lettera "e" negli schizzi dell'appendice del ca-
pitolo stampato.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve e sicuro possibi-
le.

.240 Sovrataglio: maggior lunghezza di taglio sulla superficie di
intervento dovuta alla forma circolare del disco. Designato
con la lettera "d" negli schizzi dell'appendice del ca-
pitolo stampato.

.250 Spostamento compreso il fissaggio: spostamento del-
l'attrezzatura senza installazione da un foro o da un
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033.250 taglio all'altro. Per i lavori con presse si intende lo spo-
stamento da un punto d'impiego all'altro.

.260 Spostamento da un posto di lavoro all'altro: spostamento
dell'attrezzatura di carotaggio o di taglio con la relati-
va installazione, come approvvigionamento elettrico e idri-
co, da un posto di lavoro a un altro. Per i lavori con presse
e pinze si intende lo spostamento sul luogo dell'opera su
cui intervenire.

.270 Smaltimento delle acque: aspirazione, convogliamento o con-
tenimento, filtrazione e pulizia dell'acqua di lavorazione
durante i lavori di carotaggio o di taglio.

.280 Superficie di taglio del singolo pezzo: superficie totale
di acciaio d'armatura, acciaio, legno o altri materiali
che devono essere ulteriormente tagliati.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Installazione per lavori di carotaggio, di taglio, con
presse e pinze nei paragrafi da 200 a 500. Valori di allac-
ciamento richiesti v. pos. 110.100.

.100 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.110 Per i lavori di carotaggio.

.111 Installazione per l'insieme
dei lavori di carotaggio. 1 gl ..................... .....................

.120 Per i lavori di taglio.

.121 Installazione per l'insieme
dei lavori di taglio. 1 gl ..................... .....................

200 Lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Spostamento e fissaggio dell'attrezzatura da un foro al-
l'altro.

.100 Su calcestruzzo armato o non armato. Computo: numero di ca-
rotaggi.

Riporto .................
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211.120 Direzione di carotaggio verticale verso il basso.

.123 Diametro nominale di carotag-
gio da mm 301 a 600. 1 pz ..................... .....................

220 Lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

222 Esecuzione di carotaggi senza percussione, lunghezza singolo
foro da m 0,51 a 1,00.

.501 Nel calcestruzzo armato o non
armato.
Diametro nominale di carotag-
gio mm da 351 a 400.
Computo: numero di carotaggi.
up = pz
Carotaggio nella gradonata
esistente per posa nuovo palo
di illuminazione. 1 up ..................... .....................

300 Lavori di taglio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Spostamento e fissaggio della sega universale da un taglio
all'altro.

.100 Su calcestruzzo armato o non armato. Computo: numero di
tagli con lunghezza di taglio max. m 3,00.

.110 Fissaggio su pareti.

.115 Profondità di taglio mm da 501
a 700.
Taglio gradonata esistente. 1 pz ..................... .....................

320 Lavori di taglio
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Tagli con sega universale, esclusi i carotaggi necessari.
Computo: superficie di taglio.

.100 Nel calcestruzzo.

.110 Pareti e solette, calcestruzzo armato.

.115 Profondità di taglio mm da 501
a 700.
Taglio gradonata esistente. 1 m2 ..................... .....................

600 Estrazione, trasporto e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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600 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Estrazione di pezzi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Estrazione di pezzi singoli e di carote adatti al trasporto,
massa superiore a kg 25. Computo: numero di pezzi singoli
risp. carote.

.401 Porzione di gradonata
esistente.
Fondazione in calcestruzzo.
Massa kg da 501 a 1'000. 2 pz ..................... .....................

620 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Trasporto intermedio dai posti di lavoro al mezzo di traspor-
to o al deposito intermedio di cantiere di pezzi singoli de-
rivanti da lavori di carotaggio e di taglio, compresi il
carico e lo scarico.

.100 Qualsiasi materiale. Computo: numero di pezzi singoli.

.105 Massa da kg 501 a 1'000. 2 pz ..................... .....................

624 Carico del materiale estratto dal deposito intermedio di
cantiere e trasporto al deposito dell'imprenditore, scari-
co e sistemazione al deposito, comprese le tasse. Mezzo di
trasporto a scelta dell'imprenditore.

.100 Materiale derivante da lavori di carotaggio e di taglio.
Computo: numero di pezzi singoli.

.105 Pezzi singoli, massa da kg 501
a 1'000. 2 pz ..................... .....................

........................Totale Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura132
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando il luogo di scavo risp. di im-
piego non sono raggiungibili con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.500 Per condotte nel profilo di scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di condotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedimenti.

.520 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende. Le
prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla protezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito nella zona dove sono presenti
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011.530 le condotte industriali e di smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque di superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e simili.
. Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e di scavo:

.310 . Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei documenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simili.
. Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trincea.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.600 Per lo smaltimento delle acque:
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012.610 Smaltimento delle acque senza pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sbadacchiature:

.710 Protezione della superficie: protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sintetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sbadacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del letto di posa (plania di ghia-
ietto) e simili, quale piano d'appoggio per i canali.

.120 Per le condotte e i blocchi di tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggiamento.
. Elementi in materiale sintetico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi speciali.
. Smaltimento di scarti di tubi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere: copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la posa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:

.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
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013.330 Pulizia delle aree di deposito intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal deposito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.500 Manutenzione e pulitura delle condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavimentazioni.
. Demolizione di elementi di delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per terreni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali, targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi speciali per condotte.

.500 Per i trasporti e la messa in deposito intermedia.
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014.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Trasporto al deposito intermedio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con piccoli macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di dispositivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità effettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materiale.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teorico, volume materiale compat-
to.
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022.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplementari ordinate dal committente
vanno retribuite con il medesimo prezzo unitario.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per condotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata lungo il loro asse.
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025.120 I pezzi speciali vengono misurati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.

.320 Gli allacciamenti di condotte a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale compatto in base ai profili
teorici o ai profili concordati con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di condotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro dimensione, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
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027.300 za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudinali, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia relativa ai lavori di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo (orizzonte C), scavabile con
escavatore.
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032.700 . Classi da 5 a 7: sottosuolo (orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suolo.

.100 Suolo: strato superiore e inferiore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (orizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi, di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche detto «Humus»). Per i suoli col-
tivati lo strato superiore corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato inferiore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): materiale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significativamente più compatto.

034 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demolizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo A.
. Materiale non inquinato la cui composizione naturale non
è stata modificata né da attività umane, né da processi
chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di demolizione, fino a mg 250 IPA
per kg.

.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

035 Terminologia relativa a tubi, condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.



Pagina: 55
09.09.2024

Progetto: 2022.65
Rifacimento centro sportivo Valgersa
Comuni di Savosa e Massagno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V24)

035.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusino o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da lastre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.

.500 Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zona di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e le condotte o tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.

038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
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038.100 . FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Per i materiali di scavo derivanti le lavorazioni, data
l'impossibilità di riutilizzo in loco, si indicano le vie
preferenziali che l'assuntore dovrà seguire:
- Priorità 1: Riutilizzo / riciclo per altra opera
- Priorità 2: Esportazione all'estero
- Priorità 3: Trasporto in discarica (solo se approvato
dal cantone).
Le seguenti posizioni riguardano unicamente i lavori
per le condotte elettriche.
Computo: volume materiale compatto.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V.
Classi di abbattimento da 2 a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,50. 160 m3 ..................... .....................

.200 A mano.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,50. 15 m3 ..................... .....................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e a V,
senza impedimenti causati da sbadacchiature.

Riporto .................
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222.100 Per difficoltà di scavo.

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,50. 10 m3 ..................... .....................

.300 Per presenza di ostacoli isolati, comprese la scalpellatu-
ra e la rimozione.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 5 m3 ..................... .....................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 5 m3 ..................... .....................

.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici,
compresa la rimozione delle
radici. 5 m3 ..................... .....................

224 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e a V, senza
impedimenti causati da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,50. 2 m3 ..................... .....................

.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici,
compresa la rimozione delle
radici. 1 m3 ..................... .....................

240 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 50 m ..................... .....................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 20 m ..................... .....................

242 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 50 m ..................... .....................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 20 m ..................... .....................

243 Supplementi per passaggio sotto condotte, ostacoli e simi-
li.

Riporto .................



Pagina: 58
09.09.2024

Progetto: 2022.65
Rifacimento centro sportivo Valgersa
Comuni di Savosa e Massagno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V24)

243.100 Scavo a mano. Compresi il sollevamento del materiale dalla
trincea e il carico o la messa in deposito intermedia latera-
le. Computo: volume materiale compatto.

.101 Classi di abbattimento da 2
a 4. 5 m3 ..................... .....................

244 Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori
di scavo.

.001 PE, PVC, CEMENTO.
DN fino a 300.
Compreso oneri per:
- tutti i tagli necessari;
- separazione del materiale;
- carico del materiale;
- trasporto in discarica;
- tasse di deposito. 200 m ..................... .....................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi e tutti gli oneri necessari
prima di procedere con il carico definitivo sul mezzo di
trasporto diretto alla discarica autorizzata.
Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore.
La DL deciderà di volta in volta se sgomberare tutto o in
parte il materiale di scavo.

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo. 170 m3 ..................... .....................

.214 Roccia. 12 m3 ..................... .....................

260 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.213. 170 m3 ..................... .....................

Riporto .................
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262.114 Roccia.
Concerne pos. 252.214. 12 m3 ..................... .....................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-HD, C+S.

.200 Lunghezza tubo m 10.

.210 Con GM, comprese le guarnizioni.

.213 DN/ID 80. 900 m ..................... .....................

.214 DN/ID 100. 100 m ..................... .....................

420 Pezzi speciali e accessori per tubi di protezione per cavi;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Fornitura di pezzi speciali (1).

.400 Curve flessibili con chiusura longitudinale.

.420 Di PE-HD.

.421 DN/ID 80. 40 pz ..................... .....................

.422 DN/ID 100. 4 pz ..................... .....................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotto a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.513 DN/ID 80. 60 pz ..................... .....................

.514 DN/ID 100. 10 pz ..................... .....................

430 Tubi di protezione per cavi; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Posa e sigillatura di tubi di protezione per cavi in stanghe
o in rotoli.

.002 Da DN/ID 61 a 100. 500 m ..................... .....................

470 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.100 Esecuzione della casseratura.

Riporto .................
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471.100 Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza
fra di essi. Fornitura, messa in opera a strati e compatta-
zione del materiale nella zona di avvolgimento delle condot-
te.

.110 Blocco di tubi a uno strato.

.114 DN/ID 80.
Numero di tubi 1
Avvolgimento con calcestruzzo.
B CEM kg/m3 200 (0.18 m3/m).
Compresi casseri.
Dimensioni blocco bxh m
0,29x0,24.
Compreso taglio dei tubi e
smussatura delle sezioni
tagliate, posa tubazioni e
tutti i pezzi speciali
necessari.
Eventuale materiale di
avvolgimento supplementare
vedi pos. 472.000. Cassero
supplementare vedi pos.
473.000.
Solo su espresso ordine della
DL. 150 m ..................... .....................

.115 DN/ID 80
Numero di tubi 2.
Avvolgimento con calcestruzzo.
B CEM kg/m3 200 (0.18 m3/m).
Compresi casseri.
Dimensioni blocco bxh m
0,42x0,24.
Compreso taglio dei tubi e
smussatura delle sezioni
tagliate, posa tubazioni e
tutti i pezzi speciali
necessari.
Eventuale materiale di
avvolgimento supplementare
vedi pos. 472.000. Cassero
supplementare vedi pos.
473.000.
Solo su espresso ordine della
DL. 300 m ..................... .....................

.120 Blocco di tubi a due strati.

.124 DN/ID 80 e 100.
Numero di tubi 3
Avvolgimento con calcestruzzo.
B CEM kg/m3 200 (0.18 m3/m).
Compresi casseri.
Dimensioni blocco bxh m
0,52x0,52.
Compreso taglio dei tubi e
smussatura delle sezioni
tagliate, posa tubazioni e

Riporto .................
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471.124 tutti i pezzi speciali
necessari.
Eventuale materiale di
avvolgimento supplementare
vedi pos. 472.000. Cassero
supplementare vedi pos.
473.000.
Solo su espresso ordine della
DL. 100 m ..................... .....................

472 Fornitura, messa in opera e compattazione di materiale
supplementare nella zona di avvolgimento delle condotte.
Su ordine del committente.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali o ricicla-
ti. Computo: volume materiale compatto.

.102 Calcestruzzo CPN A C20/25. 20 m3 ..................... .....................

473 Casseri supplementari, tipo 1, a una o due facce.

.004 Altezza di casseratura m fino
a 1,20. 100 m2 ..................... .....................

R 479 Tubi di protezione supplementari di protezione
per cavi.

R .100 Fornitura e posa di tubi di protezione per cavi in stanghe
o in rotoli.
In aggiunta ai blocchi di tubi descritti dalla pos. 471.114
alla pos. 471.124.

R .101 DN da 80 a 200 mm. 200 m ..................... .....................

480 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Taglio di tubi, compresa la smussatura delle superfici di
taglio.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.103 DN/ID fino a 150. 20 pz ..................... .....................

484 Nastri e reti.

.301 Posa nastri di segnalazione.
Compresa la fornitura.
Computo: metri di posa.
up = ml
Profondità di posa ca. 30cm
sotto la pavimentazione. 600 up ..................... .....................

485 Calibratura di tubi in opera.

.004 DN/ID fino a 150.
Verifica da eseguirsi al
termine dei lavori di posa dei
tubi.

Riporto .................
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485.004 I lavori consistono
nell'inserimento della sonda
flessibile nelle tubazioni (da
camera a camera, fino a un
max. di 50ml), nell'applicare
a una estremità della sonda la
spazzola e la cordina di nylon
e nel ritirare la sonda al
punto di partenza. La spazzola
dovrà essere delle giuste
dimensioni in funzione del
diametro del tubo (vedi
modelli tipo Gematex o
Glomar).
Materiale necessario a carico
dell'imprenditore.
Compreso rapporto finale. 1'000 m ..................... .....................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Fondo di calcestruzzo, getto in opera o in
elementi prefabbricati.

.110 Pozzetto per cavi DN 600.

.113 Profondità pozzetto m fino a
1,20.
Compresi:
- tagli e demolizioni per
adattamento alle tubazioni
esistenti;
- rinfianco e fondo in
calcestruzzo, spessore 10cm;
- fornitura e posa del
calcestruzzo CPN A e dei
casseri necessari; 3 pz ..................... .....................

.171 Pozzetto per cavi
600x600 mm.
Tipo ACO Sport n° Art. 2000229
o simile.
Profondità pozzetto m 0.60.
Materiale: calcestruzzo
polimerico.
Fornitura e posa, compreso
beton di rinfianco.
Per tubi pos. 471.114. 5 pz ..................... .....................

Riporto .................
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620 Pozzetti e camere di calcestruzzo o in altro materiale,
senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Esecuzione di pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in
opera. Compresi la fornitura di materiale, i lavori relati-
vi a casseratura, armatura, calcestruzzo e intonaci.

.001 Camera tracciato elettrico.
Dimensioni interne lxbxt m
0,9x0,8x1,3.
Spessore parete mm 200.
Calcestruzzo tipo CPN A.
Contenuto d'armatura kg/m3
100.
Compresa fornitura e posa di
tutti i materiali necessari. 1 pz ..................... .....................

630 Anelli, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

632 Coperture.

.301 Soletta prefabbricata tipo AIL
marciapiede.
Compresa la fornitura.
Classe C250.
Tipo BGS 140-80.
Dimensioni ca. 120x110x18 cm.
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per trasporti
intermedi. 1 pz ..................... .....................

.302 Chiusino in ghisa DN 600 da
riempire, con zoccolo in
calcestruzzo.
Compresa fornitura.
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per trasporti
intermedi. 3 pz ..................... .....................

700 Riempimenti di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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711.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.217 Misto granulare 0/45, non
gelivo.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione",
oppure prodotti equivalenti
con i valori massimali
accettati dal committente e
certificati dai laboratori
riconosciuti. 100 m3 ..................... .....................

740 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
materiale di riporto.

.401 A mano o a macchina.
Misto granulare 0/45.
Compattazione M_E1 min.
MN/m2 40.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3
Da includere nei prezzi
unitari tutte le difficoltà
per presenza di pozzetti,
camere, bordure, muri. 100 up ..................... .....................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
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011.220 aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.



Pagina: 67
09.09.2024

Progetto: 2022.65
Rifacimento centro sportivo Valgersa
Comuni di Savosa e Massagno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V24)

012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
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013.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.

.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.
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014.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.
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022.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
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032.200 le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Per i materiali di scavo derivanti le lavorazioni, data
l'impossibilità di riutilizzo in loco, si indicano le vie
preferenziali che l'assuntore dovrà seguire:
- Priorità 1: Riutilizzo / riciclo per altra opera
- Priorità 2: Esportazione all'estero
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R 100.090 - Priorità 3: Trasporto in discarica (solo se approvato
dal cantone)

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.113 Spessore strato m fino a 0,50.
Terra vegetale. 3'300 m3 ..................... .....................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. 65 m3 ..................... .....................

132 Spianamento del deposito intermedio di materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo, quale preparazione
per l'inverdimento.

.100 A macchina o a mano.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. 100 m2 ..................... .....................

133 Semina di superfici del deposito intermedio, compresa la
fornitura della semente.

.001 Superfici e scarpate, qualun-
que pendenza. 100 m2 ..................... .....................

134 Taglio erba delle superfici del deposito intermedio, a
macchina o a mano.

.200 Primo taglio, compresa l'eliminazione del materiale
tagliato.

.201 Superfici e scarpate, orizzon-
tali o con pendenza
fino a 1:4. 100 m2 ..................... .....................

Riporto .................
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134.202 Superfici e scarpate con pen-
denza superiore a 1:4. 100 m2 ..................... .....................

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 65 m3 ..................... .....................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. 40 m2 ..................... .....................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.103 Materiale dello strato
superiore del suolo, terra
vegetale.
Spessore strato m fino a 0,50. 100 m2 ..................... .....................

170 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 179 Supplementi per lo strato superiore e inferiore del
suolo (terra vegetale).

R .100 Materiale scavato da mettere a deposito per riutilizzo o da
smaltire.

R .110 Il fondo in oggetto si trova all'interno della zona
cuscinetto per la presenza della Popillia japonica
(Coleottero giapponese). Visto il concreto rischio di
propagazione e al fine di evitare una sua ulteriore
diffusione, sono da prevedere tutte le misure di
contenimento secondo le indicazioni dell'ufficio
agricoltura, servizio fitosanitario.

R .111 Supplemento alla pos. 111.113
per la gestione del materiale
contaminato.

Computo volume materiale
compatto. 3'300 m3 ..................... .....................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di

Riporto .................
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200 sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Per i materiali di scavo derivanti le lavorazioni, data
l'impossibilità di riutilizzo in loco, si indicano le vie
preferenziali che l'assuntore dovrà seguire:
- Priorità 1: Riutilizzo / riciclo per altra opera
- Priorità 2: Esportazione all'estero
- Priorità 3: Trasporto in discarica (solo se approvato
dal cantone)

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.114 Abbassamento m fino a 2,00.
Scavo per plinti isolati (es.
plinti pali illuminazione,
recinzioni, plinti per
attrezzature sportive,
ecc...). 1'100 m3 ..................... .....................

232 Scavo a macchina per fondazioni di costruzioni di sostegno
come muri di sostegno e di controriva, compreso il carico
diretto sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio del materiale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.301 Scavo a macchina per muri di
sostegno, manufatti della
sistemazione esterna (scale,
etc.).
Materiale scavabile
normalmente a macchina.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1'400 up ..................... .....................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Tutti i supplementi sono da considerare relativi anche
alla terra vegetale.

Riporto .................
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251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. 150 m3 ..................... .....................

.230 Calcestruzzo non armato.

.231 Di qualsiasi dimensione. 150 m3 ..................... .....................

.240 Calcestruzzo armato.

.241 Di qualsiasi dimensione. 150 m3 ..................... .....................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. 150 m ..................... .....................

.302 Condotte per acqua. 150 m ..................... .....................

.303 Condotte per acque di rifiuto. 150 m ..................... .....................

.400 Per difficoltà causate da ostacoli verticali come pali,
pozzi filtranti e simili, così come acqua, radici e simili.

.410 Scavo in presenza di ostacoli verticali. Altezza dal filo
superiore dell'ostacolo al fondo dello scavo. Computo:
lunghezza.

.415 Ostacolo pozzo acque al riale. 2 m ..................... .....................

.420 Acqua. Computo: volume materiale compatto.

.422 Terreno saturo d'acqua,
torboso o coesivo, per un
carico sul terreno delle
macchine max N/mm2 0,05.
Compresi tutti gli eventuali
oneri supplementari per
trasporto, smaltimento in
discarica e tasse. 400 m3 ..................... .....................

.441 Rimozione di ceppaie.
Computo: numero di ceppaie.
up = pz
Compreso il carico, il
trasporto, lo smaltimento e le
tasse. 10 up ..................... .....................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

Riporto .................
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261.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. 100 m ..................... .....................

.102 Blocchi di tubi. 100 m ..................... .....................

.200 Condotte.

.201 Condotte per acqua. 100 m ..................... .....................

.202 Condotte per acque di rifiuto. 100 m ..................... .....................

262 Protezione di condotte messe allo scoperto.

.001 Qualsiasi genere di condotta.
up = m 100 up ..................... .....................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. 2'000 m2 ..................... .....................

.002 Planum pista atletica.
Messa in opera, livellamento e
cilindratura fino
all'ottenimento di un ME>/=400
kg/cm2 (40 MN/m2). 2'600 m2 ..................... .....................

.003 Planum pista atletica zona 100
metri.
Messa in opera, livellamento e
cilindratura fino
all'ottenimento di un ME>/=400
kg/cm2 (40 MN/m2).
Pendenza p=2% 1'000 m2 ..................... .....................

.004 Planum campo calcio.
Messa in opera, livellamento e
cilindratura fino
all'ottenimento di un ME>/=300
kg/cm2 (30 MN/m2).
Pendenza p=0.5% 6'400 m2 ..................... .....................

280 Sostituzione del materiale, strati di fondazione e calce-
struzzo di sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Sostituzione di materiale e planum.

.100 Sostituzione di materiale in caso di strato di fondo non
idoneo, compresa la compattazione, esclusa la fornitura di
materiale.

.110 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.111 Con materiale della pos.
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281.111 523.000.
Messa in opera, livellamento e
cilindratura fino
all'ottenimento di un ME
previsto dalle pos. 272.002,
272.003, 272.004. 400 m3 ..................... .....................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli non armati.

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. 2'500 m2 ..................... .....................

320 Messa in sicurezza temporanea di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Messa in sicurezza di scarpate: fornitura, posa e manuten-
zione.

.200 Stuoie di protezione contro l'erosione, compreso il fis-
saggio.

.201 Telo di cocco.
Massa areica g/m2 400.
Tipo SYTEC K-Tex 400 o
equivalente.
Sovrapposizione e fissaggio
secondo indicazioni fornitore-
Compresi tutti i tagli e gli
adattamenti necessari.
Compresi i fissaggi secondo
indicazioni fornitore.
Fibre naturali.
Proposta alternativa
dell'imprenditore:
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................. 180 m2 ..................... .....................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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500 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

523 Fornitura di aggregati naturali secondo la norma VSS 70 119
sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo
scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Ghiaia per miscela 16/22. 100 m3 ..................... .....................

.106 Misto granulare 0/45, non
gelivo.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione",
oppure prodotti equivalenti
con i valori massimali
accettati dal committente e
certificati dai laboratori
riconosciuti. 300 m3 ..................... .....................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito
dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito in-
termedio, messa in opera a strati, spianamento e compat-
tazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e
del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Messa in opera a macchina.
Compattazione a strati di max
30 cm.
Valore M_E1 MN/m2 50. 65 m3 ..................... .....................

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.
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631.100 Scarpate con arrotondamenti.
Computo: superficie lavorata.

.110 Quale supporto per il materiale dello strato superiore del
suolo.

.111 Su materiale sciolto. 50 m2 ..................... .....................

.200 Formazione e cilindratura del planum. Computo secondo il
piano.
Valore M_E1 MN/m2 50.

.201 Su materiale sciolto. 500 m2 ..................... .....................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

654 Riempimento di manufatti con materiale dal deposito inter-
medio laterale o di riporto, compresi lo spianamento e la
compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito
intermedio.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.113 Materiale proveniente dallo
scavo generale.
Riempimento e compattazione a
strati max 30 cm.
Esecuzione con mezzo adeguato.
MEmin>30 MN/m2. 2'100 m3 ..................... .....................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Per i materiali di scavo derivanti le lavorazioni, data
l'impossibilità di riutilizzo in loco, si indicano le vie
preferenziali che l'assuntore dovrà seguire:
- Priorità 1: Riutilizzo / riciclo per altra opera
- Priorità 2: Esportazione all'estero
- Priorità 3: Trasporto in discarica (solo se approvato
dal cantone)

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.221 Smaltimento in discarica
autorizzata tipo A.
Materiale di scavo non
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711.221 inquinato.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio( ... )
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
...........................
Gestore:
...........................
Autorizzata da:
...........................
Compreso scarico e
sistemazione al deposito. 3'000 m3 ..................... .....................

.222 Smaltimento in discarica
autorizzata tipo B.
Materiale di scavo lievemente
inquinato.
Ubicazione del deposito:
Discarica scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio( ... )
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica
autorizzata:
Comune:
...........................
Gestore:
...........................
Autorizzata da:
...........................
Compreso scarico e
sistemazione al deposito. 500 m3 ..................... .....................

.223 Smaltimento in discarica
autorizzata tipo E.
Materiale di scavo
inquinato.
Ubicazione del deposito:
Discarica scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio( ... )
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica
autorizzata:
Comune:
...........................
Gestore:
...........................
Autorizzata da:
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711.223 ...........................
Compreso scarico e
sistemazione al deposito. 135 m3 ..................... .....................

.224 Trasporto da luogo di scavo al
deposito temporaneo
dell'imprenditore.
concerne pos.
200.
Materiale di scavo da
riutilizzare per l'esecuzione
di riempimenti.
Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito
Deposito provvisorio messo a
disposizione dall'imprenditore
atto allo stoccaggio del
materiale per il successivo
riutilizzo quale riempimento.
Ubicazione:
............................
Compreso scarico e
sistemazione al deposito. 2'100 m3 ..................... .....................

.225 Trasporto dal deposito
temporaneo dell'imprenditore
al luogo di reimpiego.
concerne pos.
600.
Materiale di scavo da
riutilizzare per l'esecuzione
di riempimenti.
Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito
Deposito provvisorio messo a
disposizione dall'imprenditore
atto allo stoccaggio del
materiale per il successivo
riutilizzo quale riempimento.
Ubicazione:
..............................
Compreso carico, trasporto di
ritorno al cantiere e scarico
per il riempimento. 2'100 m3 ..................... .....................

R 719 Trasporti all'interno del cantiere (raggio max. 1 km).
Compreso lo scarico.
Computo: volume materiale compatto.

R .100 trasporto all'interno del cantiere compresi:
- il carico e lo scarico
- gli oneri derivanti dalla suddivisione dei materiali
- gli eventuali depositi provvisori del materiale con i
relativi carichi e scarichi se richiesti dall'imprenditore -
oneri derivanti da materiale bagnato/saturo
- oneri derivanti da materiale gelato
- oneri derivanti dalla lotta alle neofite
- saranno riconosciuti solo i trasporti da luogo di scavo a
deposito di cantiere e/o da deposito di cantiere a luogo
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R 719.100 di impiego
- non verranno riconosciuti ulteriori spostamenti
intermedi/temporanei, qualsiasi costo derivante da
questi spostamenti dovrà essere incluso nei prezzi
unitari delle varie posizioni, non saranno accettati
supplementi

R .102 Trasporto da luogo di scavo al
luogo di messa in opera o di
deposito temporaneo.
concerne pos.
130. 200 m3 ..................... .....................

R .103 Trasporto dal luogo di
prelievo (deposito di
cantiere)  al luogo di messa
in opera
concerne pos. 600. 100 m3 ..................... .....................

R .104 Trasporti interni al cantiere
su espresso ordine della DL. 100 m3 ..................... .....................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.141 Smaltimento in discarica
autorizzata tipo A.
Materiale di scavo non
inquinato.
Concerne pos. 711.221.
Computo: volume materiale
compatto.
L'impresa dovrà fornire il
bollettino dell'impianto di
smaltimento/discarica.
up = m3
Ubicazione discarica:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio( ... )
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
...........................
Gestore:
...........................
Autorizzata da:
........................... 3'000 up ..................... .....................

.142 Smaltimento in discarica
autorizzata tipo B.
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751.142 Materiale di scavo lievemente
inquinato.
Concerne pos. 711.222.
Computo: volume materiale
compatto.
L'impresa dovrà fornire il
bollettino dell'impianto di
smaltimento/discarica.
up = m3
Ubicazione discarica:
Discarica scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio( ... )
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica
autorizzata:
Comune:
...........................
Gestore:
...........................
Autorizzata da:
........................... 500 up ..................... .....................

.143 Smaltimento in discarica
autorizzata tipo E.
Materiale di scavo inquinato.
Concerne pos. 711.223.
Computo:  volume materiale
compatto.
L'impresa dovrà fornire il
bollettino dell'impianto di
smaltimento/discarica.
up = m3
Ubicazione discarica:
Discarica scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio( ... )
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica
autorizzata:
Comune:
...........................
Gestore:
...........................
Autorizzata da:
.......................... 135 up ..................... .....................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.200 Deposito intermedio dell'imprenditore.
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761.210 Computo: volume materiale compatto.

.211 Deposito provvisorio materiale
di scavo per successivo
reimpiego, realizzazione
secondo prescrizioni sul
suolo.
Ubicazione: a scelta
dell'imprenditore.
Compresi:
- riprofilatura dei depositi
- tutti gli adattamenti
necessari all'accessibilità
al deposito per tutta la
durata dell'utilizzo
- oneri per la manutenzione
- oneri per il deposito di
materiale bagnato/saturo
- oneri derivanti da
materiale gelato
- oneri per il ripristino
dell'area 2'100 m3 ..................... .....................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
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011.430 a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
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012.520 fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.
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014.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.
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014.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.
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022.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.
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025.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
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027.300 la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
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032.230 prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
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033.300 da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
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034.500 . PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Per i materiali di scavo derivanti le lavorazioni, data
l'impossibilità di riutilizzo in loco, si indicano le vie
preferenziali che l'assuntore dovrà seguire:
- Priorità 1: Riutilizzo / riciclo per altra opera
- Priorità 2: Esportazione all'estero
- Priorità 3: Trasporto in discarica (solo se approvato
dal cantone)

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Quantitativi riferiti allo scavo per canalizzazioni e
drenaggi.

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. 770 m3 ..................... .....................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.127 Profondità m fino a 3,50. 100 m3 ..................... .....................

.200 A mano.

Riporto .................
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221.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. 70 m3 ..................... .....................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.227 Profondità m fino a 3,50. 10 m3 ..................... .....................

.301 Scavo per sondaggi in fase di
lavoro separata.
Computo: volume materiale
compatto.
Sondaggi ricerca
infrastrutture diverse
esistenti in terreno di
qualsiasi qualità esclusa la
roccia.
Per ogni danneggiamento delle
infrastrutture è responsabile
l'impresa.
Scavo a macchina dove
possibile e a mano in
prossimità delle condotte.
Compresi la messa in deposito
laterale, il reinterro
accurato a mano e a macchina
nonché la compattazione a
rilievo e verifiche eseguite.
Dimensioni (volume) singolo
sondaggio: da m3 1.50 a 5.00.
t m 2.20 max
Compreso il successivo
riempimento
up = m3 20 up ..................... .....................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 170 m3 ..................... .....................

.137 Profondità m fino a 3,00. 30 m3 ..................... .....................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 170 m3 ..................... .....................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 10 m3 ..................... .....................

.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici,

Riporto .................
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223.401 compresa la rimozione delle
radici. 100 m3 ..................... .....................

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Quantitativi riferiti unicamente allo scavo per le
trincee drenanti.

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.104 Profondità da m 3,01 a 4,00. 3'250 m3 ..................... .....................

.200 A mano.

.202 Profondità m fino a 4,00. 350 m3 ..................... .....................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
se a V.

.100 Per difficoltà di scavo.

.130 Classe di abbattimento 7.

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 860 m3 ..................... .....................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 175 m3 ..................... .....................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 1'000 m ..................... .....................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 500 m ..................... .....................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 1'000 m ..................... .....................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 500 m ..................... .....................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

R .090 Mezzo di trasporto a scelta dell'imprenditore sulla base
degli spazi disponibili nelle diverse aree di intervento.
Sono anche da comprendere nei singoli prezzi unitari tutti
gli eventuali carichi-scarichi e trasporti intermedi per il
raggiungimento della destinazione finale.
La DL deciderà di volta in volta se sgomberare
tutto o in parte il materiale proveniente dagli scavi.

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Deposito ubicazione:
............................
............................
La discarica o deponia scelta
dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o
comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
............................
............................
Gestore:
............................
............................
Autorizzata da:
............................
............................ 4'560 m3 ..................... .....................

.214 Roccia.
Deposito ubicazione:
............................
............................
La discarica o deponia scelta
dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o
comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
............................
............................
Gestore:
............................
............................
Autorizzata da:

Riporto .................
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262.214 ............................
............................ 1'070 m3 ..................... .....................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.213.
Materiale pulito da scavo
Genere di impianto: discarica
approvata dalle autorità
competenti
Computo: Volume materiale
compatto 4'560 m3 ..................... .....................

.114 Roccia.
Concerne pos. 262.214.
Materiale pulito da scavo
Genere di impianto: discarica
approvata dalle autorità
competenti
Computo: Volume materiale
compatto 1'070 m3 ..................... .....................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.102 Profondità trincea m 3.50.
Orizzontale. 4'000 m2 ..................... .....................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi e pezzi speciali di calcestruzzo non armato e armato
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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412 Tubi di calcestruzzo armato, fornitura, posa e guarnizione
elastica (1).

.300 Tubi di calcestruzzo armato con giunzione liscia, senza
base.
Per esecuzione trincee
drenanti.
Prodotto proposto
dall'offerente:
.......................
.......................
Fornitura e posa sul luogo
d'impiego.
Compresi il carico, lo scarico
ed eventuali trasporti
intermedi dal deposito di
cantiere.

.301 DN 150 cm
Tubi di drenaggio forati,
adeguatamente armati con
imboccatura a raccordo.
Idonei per la posa in
orizzontale.
Altezza di ricoprimento H=ca.
2.50m.
Pezzi con diametro interno
Di=150 cm, spessore minimo
s=15cm. 220 m ..................... .....................

R .391 Tubi di drenaggio forati, 
adeguatamente armati con
imboccatura a raccordo.
Pezzi con diametro interno
Di=150 cm, spessore minimo
s=15cm. Tipo speciale con
fondo e risparmio DN 100 cm
per innesto pozzo d'uscita /
d'ispezione. 14 pz ..................... .....................

R .392 Tubo in beton adeguatamente
armato, con imboccatura a
raccordo.
Pezzi con Dmin = 100 cm, 
Lmin. = 40 cm, Smin = 10 cm. 14 pz ..................... .....................

R .393 Pozzo d'uscita d'emergenza
trincea drenante.
Uscita per tubo in beton D 100
cm, senza fondo.
Pezzi con L = 120 cm, B = 120
cm, s = 10 cm, H = 150 cm, DN
100 cm. 14 pz ..................... .....................

R .394 Tubo in beton, con imboccatura
a raccordo.
Pezzi con D = 100 cm, L = 100

Riporto .................
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R 412.394 cm, s = 10 cm. 14 pz ..................... .....................

R .395 Tubo in beton, con imboccatura
a raccordo.
Pezzi con D = 100 cm, L = 50
cm, s = 10 cm. 14 pz ..................... .....................

R .396 Cono asimmetrico.
Diametro 100 cm / 60 cm, H =
50 cm, s = 10 cm. 14 pz ..................... .....................

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.113 DN/OD 160. 120 m ..................... .....................

.114 DN/OD 200. 300 m ..................... .....................

.115 DN/OD 250. 150 m ..................... .....................

.116 DN/OD 315. 100 m ..................... .....................

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2
SDR 51

.102 DN/OD 125. 550 m ..................... .....................

.104 DN/OD 200. 100 m ..................... .....................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.
SN 2, SDR 51.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160. 24 pz ..................... .....................

.114 DN/OD 200. 24 pz ..................... .....................

.115 DN/OD 250. 8 pz ..................... .....................
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473.116 DN/OD 315. 4 pz ..................... .....................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.
SN 2, SDR 51

.210 Gradi 45.

.213 DN/OD da 160/110 a 160. 4 pz ..................... .....................

.214 DN/OD da 200/110 a 200. 12 pz ..................... .....................

.215 DN/OD 250/110 a 250. 4 pz ..................... .....................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.311 DN/OD 160. 10 pz ..................... .....................

.312 DN/OD 200. 10 pz ..................... .....................

.313 DN/OD 250. 2 pz ..................... .....................

.314 DN/OD 315. 2 pz ..................... .....................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.
Da includere nel prezzo
unitario:
- fornitura e posa del
raccordo-fodera;
- tutti i materiali e le
prestazioni necessarie per la
posa del raccordo-fodera;
- immissione della nuova
tubazione nel raccordo fodera;
- successiva sigillatura
dell'interstizio rimasto tra
tubazione e pozzetto.

.513 DN/OD 160. 8 pz ..................... .....................

.514 DN/OD 200. 12 pz ..................... .....................

.515 DN/OD 250. 8 pz ..................... .....................

.516 DN/OD 315. 6 pz ..................... .....................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.
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476.102 Da DN 161 a 315. 50 pz ..................... .....................

500 Canalette per smaltimento delle acque da superfici di
circolazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Canalette a U
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Canalette a U, accessori e coperture.

.100 Canalette a U senza coperture, fornitura, posa e guarnizione.
Escluso lo scavo, compresa la fornitura del calcestruzzo.

.120 Canalette a U con pendenza del fondo.
Tipo ACO DRAIN Multiline V100S
o simile.
Prodotto proposto
dall'offerente:
.........................
.........................

.121 Larghezza nominale canaletta
100 mm.
Pendenza canaletta % 0.5
Materiale calcestruzzo
polimerico.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.5.
Compresa griglia in plastica
nera Tipo ACO Drain Drainlock
o simile. 200 m ..................... .....................

.200 Pozzetti di raccolta per canalette a U, fornitura, posa e
guarnizione. Escluso lo scavo, compresa la fornitura del cal-
cestruzzo.

.201 Concerne pos. 511.121 5 pz ..................... .....................

512 Supplementi alle canalette a U e alle coperture.

.600 Taglio di canalette a U e di coperture.

.610 Tagli perpendicolari di canalette a U.

.611 Concerne pos. 511.121 2 pz ..................... .....................

530 Canalette a fessura
-------------------------------------------------------------------------------------

R 539 Canalette a fessura per pista atletica.

R .100 Canalette a fessura, con pendenza sul fondo, compresa
fornitura, posa e guarnizione.

Riporto .................
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R 539.100 Compresa la copertura. Escluso lo scavo, compresa la
fornitura di calcestruzzo.

R .110 Canalette a fessura rettilinee.

R .111 Tipo ACO DRAIN SPORT o simile.
Prodotto proposto
dall'offerente:
.............................
.............................
Larghezza 155 mm.
Materiale: calcestruzzo
polimerico.
Pendenza canaletta 0.5%.
Fabbisogno di calcetruzzo m3/m
0.50. 180 m ..................... .....................

R .120 Canalette a fessura curve.
Compresi tutti gli oneri per eventuali adattamenti da parte
del fornitore per il raggiungimento dei raggi di
curvatura richiesti.

R .121 Tipo ACO DRAIN SPORT o simile.
Prodotto proposto
dall'offerente:
.............................
.............................
Larghezza 155 mm.
Raggio R = 18 m.
Materiale: calcestruzzo
polimerico.
Pendenza canaletta 0.5%.
Fabbisogno di calcetruzzo m3/m
0.50. 84 m ..................... .....................

R .122 Tipo ACO DRAIN SPORT o simile.
Prodotto proposto
dall'offerente:
.............................
.............................
Larghezza 155 mm.
Raggio R = 51.50 m.
Materiale: calcestruzzo
polimerico.
Pendenza canaletta 0.5%.
Fabbisogno di calcetruzzo m3/m
0.50. 80 m ..................... .....................

R .200 Pozzetti di raccolta per canalette a U, fornitura, posa e
guarnizione. Escluso lo scavo, compresa la fornitura del cal-
cestruzzo.

R .201 Concerne pos. 539.111,
539.121, 539.122. 15 pz ..................... .....................

R .300 Taglio di canalette a U e di coperture.

R .310 Tagli perpendicolari di canalette a U.

Riporto .................
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R 539.311 Concerne pos. 539.111,
539.121, 539.122. 8 pz ..................... .....................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 I prezzi per la realizzazione dei pozzetti di ispezione
devono comprendere la fornitura e posa degli
elementi prefabbricati, il rinfianco in calcestruzzo del
pozzetto (spessore 15 cm) ed i relativi casseri tipo 1,
secondo prescrizioni del fornitore.

R .900 Fondi dei pozzetti.
Esecuzione dei fondi di pozzetti di ispezione, salvo
diversamente specificato:
- fondi prefabbricati in PVC-U compatto conforme alle norme
EN 1401:2009 e SIA 190:2017.
Fornitura e posa dei fondi prefabbricati da cementare,
saldati a perfetta tenuta stagna e con cunetta fino a cm
15 sopra l'innesto dei tubi prefabbricati in PVC-U.
Compresa la formazione del piano di posa e il rinfianco
con calcestruzzo C20/25;
- fondi gettati in opera con calcestruzzo C20/25 conforme
alle norme EN 206:2013 e SIA 262:2013.
Esecuzione del fondo in opera con rigola di scorrimento
eseguita con malta CP kg/m3 350 con additivo tipo Sika
Emulsion-93.
Compreso cassero per la realizzazione del fondo e il
successivo scassero a maturazione avvenuta.
Compresi tutte le attività, i macchinari ed il materiale
necessario per l'esecuzione dei fondi a regola d'arte.
Oneri da includere nei prezzi unitari.

R .910 I fondi dei pozzetti sono previsti in PVC vedi pos. R
619

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.300 Fondi di pozzetto in elementi prefabbricati con canaletta di
scorrimento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supple-
mentari alle condotte v.
pos. 671.

.320 DN 800, con cono DN 800/600.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60

.323 Profondità pozzetto m fino a
2.00
Pozzetto d’ispezione con fondo
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611.323 prefabbricato PVC.
Pozzetto in tubi di cemento DN
80 cm.
Cono in cemento DN 80/60cm
altezza 65 cm.
Fondo del pozzetto
prefabbricato in PVC compatto.
Cunetta dritta.
Collettore DN da 200 a 300.
Profondità del pozzetto fino a
200 cm.
Nel prezzo unitario di tutti i
pozzetti indicati è compreso:
- la fondazione in
calcestruzzo;
- il rinfianco in calcestruzzo
dei tubi di cemento spessore
15 cm e casseratura
necessaria.
- l'acciaio d'armatura
necessario
- tutto il materiale
necessario all'esecuzione. 4 pz ..................... .....................

.330 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60

.337 Profondità pozzetto m fino a
3.00.
Pozzo dissabbiatore con fondo
in cls gettato in opera.
Pozzetto in tubi di cemento DN
100 cm.
Cono in cemento DN 100/60cm
altezza 65 cm.
Fondo del pozzetto in cls
gettato in opera.
Cunetta dritta.
Collettore DN da 200 a 300.
Profondità del pozzetto da 201
cm fino a 300 cm.
Nel prezzo unitario di tutti i
pozzetti indicati è compreso:
- la fondazione in
calcestruzzo;
- il rinfianco in calcestruzzo
dei tubi di cemento spessore
15 cm e casseratura
necessaria.
- l'acciaio d'armatura
necessario
- tutto il materiale
necessario all'esecuzione. 12 pz ..................... .....................

R 619 Fornitura e posa di fondi prefabbricati in PVC.

R .100 Fornitura e posa di fondi per camere semplici in PVC duro. I
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R 619.100 prezzi per la fornitura e posa dei fondi in PVC devono
comprendere il rinfianco in calcestruzzo del fondo
(secondo prescrizioni del fornitore) ed i relativi
casseri.

R .110 Fondi prefabbricati.
Marca, tipo Canplast SA o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................
.............................
.............................

R .111 Fondo prefabbricato DN 800mm
Entrata DN mm 200/315
Uscita DN mm 200/315 4 pz ..................... .....................

R .120 Supplemento per cambio di direzione da 1 a 30 gradi

R .121 Fondo prefabbricato DN 800mm
Entrata DN mm 200/315
Uscita DN mm 200/315 4 pz ..................... .....................

R .130 Supplemento per allacciamento supplementare nel fondo in
PVC.

R .131 Fondo prefabbricato DN 800mm 
Tubo DN mm 200/315. 2 pz ..................... .....................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

R .090 Da includere nel prezzo unitario:
- esecuzione del rinfianco (spessore cm 15) con
calcestruzzo C20/25;
- cassero per la realizzazione del rinfianco e il successivo
scassero a maturazione avvenuta;
- allacciamento dello scarico (tubazione DN 160/200 in PVC-
U);
- tutte le attività, i macchinari ed il materiale
necessario per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.
Classe di resistenza 60.

.141 DN 600 mm
Profondità m 1.00
Eseguito con anello
prefabbricato in cls compreso
rinfianco in cls spessore 15
cm. 2 pz ..................... .....................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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674 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti di calcestruzzo
gettato in opera, esecuzione successiva impermeabile al-
l'acqua, compresa la fornitura di materiale.

.001 Pozzo riale esistente al
centro del campo.
PVC.
Condotta DN fino a 315.
Compresa demolizione beton di
rinfianco ed eventuale
armatura. Compresa esecuzione
foro nel pozzetto. Compresa
ricostruzione sezione. 2 pz ..................... .....................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di
raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali,
fornitura sul luogo di impiego.

.501 Copertura di ghisa da
riempire.
Tipo BGS 476-60.
Classe D400.
DN 600. 32 pz ..................... .....................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale alluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 16 pz ..................... .....................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. 16 pz ..................... .....................

782 Scale e accessori.
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782.100 Scale per pozzetti, con mensole e mezzi di fissaggio.

.120 Fornitura (2).
Scala in acciaio inox. con
elemento ausilio all'accesso.

.124 Lunghezza m fino a 3,50.
Tipo Wild WLE 04 308A2 con
ausilio di accesso tipo Wild
WEHA2 o prodotto simile.
Gradini antiscivolo.
Prodotto proposto
dall'offerente:
..........................
.......................... 14 pz ..................... .....................

.140 Posa (2).

.144 Lunghezza m fino a 3,50. 14 pz ..................... .....................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.113 Per tubo DN 150. 2 pz ..................... .....................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi e tutti gli oneri necessari per
giungere all'area di intervento (luogo di impiego
del materiale).
Forniture eseguite direttamente al luogo di
utilizzo.
Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore.
I prezzi unitari devono inoltre comprendere le
difficoltà di riempimento causate dallo smontaggio
contemporaneo della sbadacchiatura.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Ghiaia lavata 30/60 mm 1'500 m3 ..................... .....................

.216 Misto granulare 0/45, non
gelivo.
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811.216 Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione",
oppure prodotti equivalenti
con i valori massimali
accettati dal committente e
certificati dai laboratori
riconosciuti. 2'400 m3 ..................... .....................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.200 Calcestruzzo confezionato con aggregati riciclati.

.202 Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
Classe di esposizione CPN A
RC-C (secondo norme SN EN 206
e SIA 2030).
Calcestruzzo di avvolgimento
per formazione profilo SIA U4
nuove canalizzazioni e per
avvolgimento condotte
esistenti.
Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
Da includere nel prezzo
unitario:
- formazione dello strato di
allettamento delle tubazioni
sul fondo della trincea prima
della posa della tubazione ed
in fase disgiunta rispetto
alla formazione del bauletto
ai lati e sopra la calotta del
tubo. 330 m3 ..................... .....................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.004 Altezza di casseratura m fino
a 1.00
Regole di computo:
lunghezza cassero messo in
opera x h teorica. 1'000 m2 ..................... .....................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
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851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.214 Materiale 0/45. Compreso
costipamento pesante. 2'400 m3 ..................... .....................

.215 Materiale ghiaia lavata 30/60
mm. Compreso costipamento
pesante. 1'500 m3 ..................... .....................

.220 A mano.

.224 Materiale 0/45. Compreso
costipamento pesante. 300 m3 ..................... .....................

870 Lavori accessori (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

874 Lastre filtranti e stuoie drenanti, fornitura e posa.

.301 Stuoia geotessile tipo Sytec
HF400.
Computo: superficie.
up = m2
Sovrapposizione e fissaggio
secondo indicazioni fornitore.
Compresi tutti i tagli e gli
adattamenti necessari.
Compresi i fissaggi secondo
indicazioni fornitore.
Prodotto proposto
dall'offerente:
..........................
.......................... 1'200 up ..................... .....................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
. Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
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012.200 . Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.
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014.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.
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015.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.
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015.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
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016.260 ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.
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021.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
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031.100 un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
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033.200 luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
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034.300 giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.
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036.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Acciaio B500B, fornitura e
posa
Diametro foro mm da 16 a 24.
Profondità foro mm 150.
Diametro acciaio mm da 14 a
20.
Lunghezza acciaio sviluppata m
0,30
Compresa la sigillatura con
malta di cemento. 100 pz ..................... .....................

.102 Acciaio B500B, fornitura e
posa
Diametro foro mm da 16 a 24.
Profondità foro mm 150.

Riporto .................



Pagina: 127
09.09.2024

Progetto: 2022.65
Rifacimento centro sportivo Valgersa
Comuni di Savosa e Massagno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V24)

112.102 Diametro acciaio mm da 14 a
20.
Lunghezza acciaio sviluppata m
0,30.
Compreso la sigillatura con
ancorante chimico tipo HILTI
HIT-RE 500 o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto
dall'imprenditore:
....................
.................... 100 pz ..................... .....................

113 Applicazione di prodotto adesivo su superfici di raccordo
esistenti di calcestruzzo.

.001 Tipo SikaLatex 30 m2 ..................... .....................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.110 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati natura-
li. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.112 Spessore da mm 51 a 100. 380 m2 ..................... .....................

.301 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 60%
Contenuto di legante kg/m3
150.
Aggregati naturali.
Valore nominale del grano mas-
simo D_max 32.
up = m2.
Magrone in pendenza per getto
di scale su terreno. 60 up ..................... .....................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
naturali. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.101 Volume tappe fino a m3 4,0. 20 m3 ..................... .....................

200 Casserature Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Il riempimento dei fori di casseratura deve essere

Riporto .................
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R 200.090 incluso nei prezzi unitari dei casseri alle pos. 300.
Riempimento con malta esente da ritiro.
Colorazione malta di riempimento omogenea al
calcestruzzo.
Prodotto tipo Barrafil o con caratteristiche equivalenti.
Prodotto proposto dall'imprenditore:
.........................

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.114 Altezza casseratura m fino a
0,50. 25 m2 ..................... .....................

212 Casserature per plinti rettangolari.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.114 Altezza casseratura m fino a
1,0. 220 m2 ..................... .....................

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.114 Altezza casseratura m fino a
0,35. 175 m2 ..................... .....................

.115 Altezza casseratura m da 0,36
a 1,0.
Ampliamento larghezza
gradonata esistente. 33 m2 ..................... .....................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.113 Altezza casseratura m fino a
0,50. 19 m2 ..................... .....................

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 fino a 217.

Riporto .................
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218.100 Casserature di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.114 Altezza casseratura m fino a
0,50. 11 m2 ..................... .....................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.124 Altezza casseratura m fino a
0,50. 9 m2 ..................... .....................

.125 Altezza casseratura m da 0,51
a 1,0. 1 m2 ..................... .....................

.300 Casserature flottanti. Compreso l'appoggio necessario.

.301 Senza armatura passante.
Tipo 1. Altezza casseratura
fino a m 0,20. 30 m ..................... .....................

250 Casserature per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Casserature per rampe di scale diritte.

.100 Tipo 2.

.120 Con casseratura di testata da ambo i lati.

.124 Larghezza rampa m ca. 27.
Spessore anima m 0,35.
Alzate m 0,4.
Numero di gradini: 3.
Nuova gradonata.
Getto su terreno di
riempimento. 75 m2 ..................... .....................

.130 Senza casseratura di testata.

.134 Larghezza rampa m 2,0.
Spessore anima m 0,25.
Alzate m 0,20.
Numero di gradini: 8.
Nuova scala di accesso alla
gradonata.
Getto su terreno di
riempimento. 5 m2 ..................... .....................

300 Casserature Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Casserature per pile, piloni, pareti di pozzi per pile
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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R 310.090 Il riempimento dei fori di casseratura deve essere
incluso nei prezzi unitari dei casseri alle pos. 300.
Riempimento con malta esente da ritiro.
Colorazione malta di riempimento omogenea al
calcestruzzo.
Prodotto tipo Barrafil o con caratteristiche equivalenti.
Prodotto proposto dall'imprenditore:
.........................
.........................

320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala, ver-
ticali.

.100 A 2 facce, tipo 2-1.

.101 Altezza casseratura fino a
m 1,50. 300 m2 ..................... .....................

.102 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. 30 m2 ..................... .....................

.103 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. 235 m2 ..................... .....................

.104 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. 68 m2 ..................... .....................

.105 Altezza casseratura m var. da
1 a 2,50. Getto corona in
pendenza. 6 m2 ..................... .....................

325 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 321 fino a 324.

.100 Tipo 2-1. Senza armatura passante.

.110 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.113 Spessore parete m fino a 0,30. 15 m2 ..................... .....................

.200 Tipo 2-1. Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento
delle superfici di raccordo.

.210 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.213 Spessore parete m fino a 0,30. 2 m2 ..................... .....................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.401 Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,50.
Sezione m2 fino a 0,050.
up = pz 30 up ..................... .....................

.402 Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,50.
Sezione m2 da 0,051 a 0,150.
up = pz. 5 up ..................... .....................

.403 Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,50.
Sezione m2 0,151 a 0,250.
up = pz 5 up ..................... .....................

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 Elemento costruttivo muro e/o
fondazioni.
Diametro fino a 25 cm.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,50.
up = pz 300 up ..................... .....................

.002 Platea lancio del peso.
Esecuzione di scanalatura a
sezione circolare per posa del
disco prefabbricato.
Dimensioni scanalatura:
D = 2,335 m
H = max 50 mm (profondità)
up = pz 1 up ..................... .....................

414 Risparmi, nicchie, scanalature, fondazioni a bicchiere e
simili, esecuzione particolare.

.001 Fondazioni a bicchiere.
Risparmio circolare posto in
verticale dalla testata del
muro per successiva posa di
pali di recinzione e
attrezzature sportive (es.
bandierina calci d'angolo,
ecc..)
Dimensioni:
D = fino a mm 200
H = fino a m 1,0 (profondità)
Computo: numero di risparmi.
up = pz
Non devono essere lasciati
elementi in plastica nel

Riporto .................
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414.001 getto. 125 up ..................... .....................

.002 Fondazioni a bicchiere.
Risparmio circolare posto in
verticale dalla testata della
fondazione per successiva posa
di pali di illuminazione.
Dimensioni:
D = fino a mm 400
H = fino a m 2,0 (profondità)
Computo: numero di risparmi.
up = pz
Non devono essere lasciati
elementi in plastica nel
getto. 6 up ..................... .....................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

444 Strati di separazione e inserti insonorizzanti.

.001 Fornitura e posa.
Elemento interposto nei giunti
di dilatazione, posato nel
cassero o dopo il disarmo.
Per fondazioni, elevazioni e
simili.
Prodotto tipo: PAVATEX BITUME
(spessore mm 20. Larghezza m
da 0,20 a 0,50)  o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto
dall'imprenditore:
....................
....................
Computo: superficie di
applicazione.
up = m2 25 up ..................... .....................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.150 Qualsiasi grado di lavorazione.

.151 Qualsiasi diametro. 26'000 kg ..................... .....................

Riporto .................
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514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. 300 pz ..................... .....................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. 15 pz ..................... .....................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.001 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. Computo:
numero di tagli. 500 pz ..................... .....................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.
Impiego strutturale.

.111 Tipo di rete qualsiasi.
Formato in fogli.
Compresi tutti i tagli
necessari e le eventuali
piegature. 10'000 kg ..................... .....................

523 Supplementi alle reti d'armatura.

.500 Per piccoli quantitativi.

.501 Concerne pos. 521 e 522.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. 10 pz ..................... .....................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

Riporto .................
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541.204 Altezza da mm 151 a 200. 25 m ..................... .....................

.205 Altezza da mm 201 a 300. 80 m ..................... .....................

.206 Altezza da mm 301 a 400. 20 m ..................... .....................

.207 Altezza da mm 401 a 500. 20 m ..................... .....................

546 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 Spinotti di ripresa degli
sforzi di taglio nei giunti di
dilatazione.
Prodotto tipo CRET - 10 l =
400 mm.
Ditta F. J. Aschwanden
3250 Lyss o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto
dall'imprenditore:
....................
....................
Spessore elemento costruttivo
m da 0,20 a 0,30.
Sezione acciaio mm2 314.
Fornitura e posa.
up = pz 250 up ..................... .....................

.002 Guaina per spinotti di ripresa
degli sforzi di taglio nei
giunti di dilatazione.
Prodotto tipo CRET - J
Ditta F. J. Aschwanden
3250 Lyss o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto
dall'imprenditore:
....................
....................
Spessore elemento costruttivo
m da 0,20 a 0,30.
Fornitura e posa.
up = pz 250 up ..................... .....................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.313 Volume calcestruzzo m3/pz.
fino a 1,0. 58 m3 ..................... .....................

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.311 Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,50. 82 m3 ..................... .....................

.312 Volume calcestruzzo da
m3/m 0,51 a 1,00. 17 m3 ..................... .....................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.313 Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,30. 18 m3 ..................... .....................

650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.302 Spessore anima da m 0,21
a 0,30. 3 m3 ..................... .....................

.303 Spessore anima m da 0,31 a
0,35 (gradonata). 45 m3 ..................... .....................

680 Supplementi o riduzioni di prezzo al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Supplementi per additivi secondo disposizioni della dire-
zione lavori.

.001 Ritardante

Riporto .................
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681.001 Dosaggio per kg di cemento %
secondo indicazioni fornitore.
Computo: supplemento relativo
ai m3 di calcestruzzo.
up = m3 55 up ..................... .....................

682 Supplementi per getto di calcestruzzo con temperatura del-
l'aria inferiore a gradi C 5.

.001 Antigelo.
Dosaggio per kg di cemento %
secondo indicazioni del
fornitore.
Computo: supplemento relativo
ai m3 di calcestruzzo.
up = m3 55 up ..................... .....................

.002 Riscaldamento degli aggregati
o dell'acqua d'impasto.
Computo: supplemento relativo
ai m3 di calcestruzzo.
up = m3 55 up ..................... .....................

683 Supplementi per getto di calcestruzzo con temperatura del-
l'aria superiore a gradi C 30.

.001 Aggiunta di additivi. Dosaggio
secondo indicazioni fornitore.
Computo: supplemento relativo
ai m3 di calcestruzzo.
up = m3 55 up ..................... .....................

700 Calcestruzzo Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Calcestruzzo per muri di sostegno. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN C.
Altezza muro m fino a 3,0.
A spessore costante.
Spessore parete m fino a 0,30.
up = m3. 84 up ..................... .....................

.002 Calcestruzzo tipo CPN C.
Altezza muro m da 3,01 a 4,0.
A spessore costante.
Spessore parete m fino a 0,30.

Riporto .................
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722.002 up = m3. 9 up ..................... .....................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.111 Superfici del calcestruzzo. 10 m2 ..................... .....................

.113 Con scopa, rastrello o simili.
Superficie di calcestruzzo. 10 m2 ..................... .....................

.114 Fornitura e posa di strisce di
tipo RIPPENSTRECKMETAL  0.3 mm
o prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore
In platee e solette. 5 m2 ..................... .....................

.115 Ritardante di presa per
superfici.
Applicazione di prodotto tipo
RUGASOL-3W o prodotto
equivalente offerto
dall'imprenditore.
Pasta su cassero.
Compreso lavaggio della
superficie di calcestruzzo
trattato subito dopo il
disarmo. 5 m2 ..................... .....................

.200 Dopo l'indurimento.

.202 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. 5 m2 ..................... .....................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-

Riporto .................
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812.101 ta. 370 m2 ..................... .....................

.401 Lisciatura fresco su fresco di
pianerottoli, rampe e pedate
della scala con malta di
cemento e sabbia di quarzo.
Superficie perfettamente
lisciata.
Compreso l'eventuale
arrotondamento degli spigoli.
up = m2. 90 up ..................... .....................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. 185 m ..................... .....................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. 50 m2 ..................... .....................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materassini isolanti. 50 m2 ..................... .....................

823 Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colorazione
dovuta all'acqua ferrugginosa.

.100 Materiale di copertura. Trasporto di andata, posa, spo-
stamenti, rimozione, trasporto di ritorno e smaltimento. Com-
puto: superficie protetta.

.131 Rivestimento protettivo
adeguato dell'armatura di
ripresa.
Provvedimento atto alla

Riporto .................
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823.131 protezione del calcestruzzo
da colorazione
ferrugginose dovute a
condizioni atmosferiche
sfavorevoli.
Compreso fornitura, posa,
messa a disposizione per il
tempo necessario, rimozione e
smaltimento.
Computo: superficie protetta. 100 m2 ..................... .....................

824 Cura del calcestruzzo.

.100 Compresi il trasporto di andata, l'installazione, gli spo-
stamenti, la rimozione, il trasporto di ritorno e lo
smaltimento di materiale e attrezzatura.

.101 Protezione meccanica della
superficie finita di:
pianerottoli, alzate e pedate
scale, con tavole di legno o
materiale idoneo.
up = m2 75 up ..................... .....................

830 Trattamento successivo di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Protezione della superficie e applicazione di strati protet-
tivi, comprese la preparazione del supporto e la fornitura
del materiale.

.001 Rivestimento
impermeabilizzante dei
muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Prodotto tipo BARRAPREN
Massa impermeabilizzante
durevolmente elastica, a base
di bitume e caucciù.
Numero di strati: 2
Fabbisogno kg/m2 1,5 per
ciascuno strato.
Preparazione del supporto
compreso pulizia e
preparazione.
Computo: superficie trattata.
up = m2 320 up ..................... .....................

.002 Rivestimento di
protezione
all'impermeabilizzazione dei
muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Foglio di polietilene rigido
speciale di colore marrone,
con sporgenze di 8 mm, posato
contro elementi di costruzione
esistenti.
Compreso tagli, raccordi,
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831.002 puntellazioni provvisorie,
ecc.
Fissaggio contro
impermeabilizzazione con
chiodi autoadesivi,
contemporaneamente al
riempimento.
Prodotto tipo DELTA MS.
Prodotto tipo DELTA MS.
Computo: superficie trattata.
up = m2 320 up ..................... .....................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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PRESCRIZIONI PER OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 

1 PREMESSA 

Le prescrizioni contenute in questo documento sono parte integrante dell’offerta dell’imprenditore 
e del contratto d’appalto. Nel caso in cui si presentassero contraddizioni tra le prescrizioni speciali 
e il modulo d’offerta, per la definizione dei prezzi unitari, devono essere considerate le esigenze 
più onerose. 

2 NORME DI RIFERIMENTO 

Devono essere considerate e ritenute vincolanti le versioni più recenti delle norme e 
raccomandazioni SIA al momento dell'allestimento del modulo d'offerta. In particolare: 

• SIA 262.051+A1 (SN/EN 206-1/NE:2013) (2016):  

“Béton – Spécification, performances, production et conformité” 

• SIA 262 (2013): “Costruzioni di calcestruzzo” 

• SIA 262/1 (2019): “Construction en béton – Disposizioni complementari” 

• SIA 118/262 (2018): “Condizioni generali relative alle costruzioni di calcestruzzo” 

3 PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

Le direttive della SUVA per la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, dovranno essere 
scrupolosamente osservate dalla ditta esecutrice. 

4 CONDIZIONI PARTICOLARI LOCALI 

La ditta concorrente, prima di compilare il presente capitolato, ha l'obbligo di effettuare il 
sopralluogo sul cantiere per valutare accessi, aree di deposito e condizioni locali del luogo. 
Non saranno riconosciuti supplementi o maggior costi legati a mancate o errate valutazioni di 
accessi e/o condizioni locali. 

5 DOCUMENTAZIONE 

La documentazione per l'allestimento del modulo d'offerta è presente nell’incarto d’appalto (piani 
sinottici, planimetrie generali, ev. dettagli, ecc.). 

6 INDICAZIONI PARTICOLARI 

• L'impresa mette a disposizione per l’intera durata del cantiere un suo rappresentante 
tecnico in grado di ricevere ordini dall'ingegnere o di un suo rappresentante. 

• Direzione lavori e ingegnere progettista si riservano il diritto di fare demolire e ricostruire gli 
elementi strutturali non conformi alle presenti prescrizioni. Gli oneri derivanti dai suddetti 
lavori saranno a carico dell'impresa. 

• In deroga all'Art. 86, cpv. 1 a 3 della norma SIA 118 l'impresa è tenuta ad eseguire ai 
prezzi d'offerta, indipendentemente dai quantitativi contrattuali, tutte le voci del modulo 
d'offerta. L'impresa non può pretendere indennizzo alcuno per perdita di guadagno a 
dipendenza di eventuali diminuzioni, rispettivamente aumenti dei quantitativi. 

• In caso di dubbi in merito alle posizioni contenute nel modulo d'offerta, l'imprenditore è 
tenuto a richiedere informazioni secondo le modalità previste per l’appalto.  
Non saranno riconosciuti maggior costi, indennizzi e/o supplementi a causa dell'errata 
interpretazione delle posizioni nel modulo d'offerta. 

• Nei prezzi unitari sono compresi in particolare, la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali 
necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.) la mano d'opera, i ponteggi, nonché le attrezzature 
ed i macchinari per la fabbricazione, la posa in opera e la vibrazione del calcestruzzo (nella 
misura in cui non sono compensate mediante posizioni a corpo). 
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7 MATERIALI 

Materiali e prodotti impiegati devono essere conformi alle normative specifiche vigenti, rispettare le 
prescrizioni d'offerta ed essere approvati dalla DL prima dell’inizio dei lavori. 
Nel caso in cui l’ingegnere progettista o la DL non approvino un materiale o prodotto, l'impresa 
provvede a sue spese alla rimozione degli stessi dal cantiere. 
 

7.1 LEGANTE 

• Il cemento di tipo CPN deve soddisfare le norme EN 197-1/2: il progettista e la DL si 
riservano la facoltà di richiedere, prima dell’inizio dei lavori, i certificati di conformità del 
Produttore (o di un laboratorio accreditato) delle prove meccaniche, chimiche e fisiche 
previste dalla normativa ed eseguite in un periodo precedente non superiore a 1 mese. 

• Marca e qualità dovranno rimanere invariate per tutta la durata dei lavori. 
 

7.2 AGGREGATI 

• Qualora il calcestruzzo sia confezionato con un impianto di cantiere, l’impresa dovrà garantire, 

senza costi supplementari, lo stoccaggio degli aggregati al riparo dalle intemperie (pioggia e 

gelo). In caso di evidenti mancanze, la DL si riserva la facoltà di fare eseguire controlli giornalieri 

dell’umidità dei materiali, a spese dell’impresa.  

• Per classi di esposizione XF2, XF3 e XF4, con esigenze di durabilità del calcestruzzo legate al 

gelo, il progettista e la DL si riservano la facoltà di richiedere la verifica della resistenza al gelo 

degli aggregati (EN1367-1). 

7.3 ACQUA 

• L’acqua d'impasto deve soddisfare i requisiti specificati dalla norma EN 1008 attraverso un 
certificato di conformità presentato alla DL prima dell’inizio dei lavori. Acqua potabile non 
necessita di verifiche di idoneità. 

 

7.4 ADDITTIVI 

• Additivi e aggiuntivi devono essere provvisti di certificato di conformità alla norma EN 934-2 
(rilasciati dal fornitore o da un laboratorio accreditato). 

• L'utilizzo di additivi e aggiuntivi è subordinato ad un accordo preliminare con la DL. 

• Tutti gli additivi necessari ad ottenere le caratteristiche del calcestruzzo a prestazione 
garantita (sia allo stato fresco che indurito), devono essere compresi nei prezzi unitari. 

• Eventuale additivo antigelo o ritardante ordinato dalla DL, verrà pagato separatamente sulla 
base della relativa posizione dell'elenco prezzi. 

 

7.5 ACCIAIO D’ARMATURA 

• Designazione dei tipi di acciaio: 

B500A  acciaio con duttilità normale 

B500B  acciaio con duttilità elevata (acciaio utilizzato di regola) 

B500C  acciaio con duttilità sismica 

• L’acciaio d'armatura deve soddisfare le qualità tecnologiche e di resistenza richieste dalle 
norme SIA 262 e SIA 262/1 e deve essere impiegato acciaio d’armatura iscritto al registro 
degli acciai idonei.  

• L'impresa è tenuta al controllo dei piani dell'ingegnere prima della comanda dell'acciaio. 
Eventuali discordanze dovranno essere comunicate immediatamente all’ingegnere 
progettista e alla DL.  

• Lavorazione e messa in opera dell'armatura devono essere eseguite nel rispetto delle 
tolleranze espresse nelle norme SIA 262 e SIA 262/1. Ferri non conformi sono da sostituire. 

• In casi di incertezza, il committente si riserva il diritto di richiedere campioni da sottoporre 
agli esami degli Istituti competenti di prove dei materiali, a spese della ditta assuntrice 
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• Per la liquidazione fa stato il peso indicato nelle liste del ferro aggiornate o, in mancanza di 
queste ultime, il peso indicato nella fattura del fornitore. 

• I legacci e cubetti distanziatori sono da comprendere nei prezzi. 

• Eventuali supplementi per tolleranze di laminazione non vengono bonificati. 

• Nelle posizioni contenute nel modulo d’offerta, per armatura si intende fornitura e posa. 

• I tondini devono essere manipolati con cura e preservati da ogni sporcizia. Essi saranno 
scaricati dall'autocarro e posati su liste di legno, mai direttamente sul terreno. 

• La posa dell'armatura dovrà essere terminata prima dell'inizio del getto. L'impresa avviserà 
tempestivamente l'ingegnere per il controllo dell'armatura. Non si potrà dare inizio al getto 
prima del controllo da parte dell'ingegnere e se questi esige la sostituzione o la modifica dei 
tondini mal posati, difettosi o arrugginiti, l'impresa deve immediatamente conformarvisi. 

 

8 PROVE SUL CALCESTRUZZO 

8.1 PROVE INIZIALI 

• I calcestruzzi forniti dovranno essere a prestazione garantita, le caratteristiche sono 
riportate nella Tabella NA.5 della norma SIA 262.051+A1. 

• I calcestruzzi devono essere prodotti con un impianto di betonaggio conforme ai requisiti 
specificati dalla SIA 262.051+A1 e dovranno essere fornite all’ingegnere progettista e alla 
DL le relative certificazioni dell’impianto e delle miscele di calcestruzzo secondo i requisiti 
della SIA 262/1 non più vecchie di 12 mesi. 

• Qualora si effettuino modifiche alla composizione delle miscele rispetto all’ultima 
certificazione disponibile è richiesta una nuova certificazione, da eseguire a spese 
dell’Impresa e prima dell’inizio dei lavori. 

 
Certificazioni da fornire all’ingegnere e alla DL prima dell’inizio dei lavori: 

• Calcolo di miscela non più vecchio di 12 mesi (o aggiornato all’ultima modifica) contenente il 
mix design proposto calcolato per volumi assoluti e contenente le granulometrie delle 
frazioni utilizzate; 

• Certificato di conformità degli aggregati ai requisiti della SN EN 12620; 

• Prove di laboratorio che dimostrino il soddisfacimento della classe di resistenza della 
miscela definita nel mix design; 

• Prove di laboratorio che dimostrino il soddisfacimento della classe di durabilità della miscela 
definita nel mix design; 

• Prove di laboratorio che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti supplementari della 
miscela fornita nel mix design.  
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8.2 CONTROLLI SUL CALCESTRUZZO 

Prove, controlli, verifiche devono essere effettuate esclusivamente da un laboratorio accreditato 
ISO/CEI 17025. Non sono accettati i risultati di laboratori di analisi senza accreditamento o in via di 
accreditamento. 
 

• L'Impresa deve mettere a disposizione uno spazio idoneo ad eseguire le prove in cantiere 
tutti gli allacciamenti necessari (acqua, corrente elettrica, ecc.). 

• Durante il getto, la ditta assuntrice provvederà alla confezione di cubetti o cilindri di prova in 
presenza dell'ingegnere. 

• I provini saranno confezionati con calcestruzzo proveniente da un impasto normale della 
betoniera e conservati, fino alle prove in laboratorio, nelle stesse condizioni degli elementi di 
costruzione di cui esse sono i testimoni. 

• Calcestruzzo, casseforme, mano d'opera per la confezione del provino, imballaggio, nonché 
l'imballaggio stesso, e la spedizione al laboratorio di prova scelto dalla DL, sono a carico 
della ditta assuntrice. 

• Qualora i risultati dei provini risultassero non sufficienti e conformi alle prescrizioni della 
norma SIA 262, le spese dei provini saranno totalmente a carico della ditta assuntrice, 
come pure le ulteriori spese per prelievi di nuovi campioni da fare analizzare in laboratorio, 
per provare l'idoneità del calcestruzzo. 

• Il numero dei provini e la parte da esaminare saranno fissati dalla DL. 

• Se il calcestruzzo presenta requisiti superiori a quelli minimi richiesti dal capitolato l’impresa 
non può comunque far valere pretese supplementari 

 
La DL comunicherà alla ditta assuntrice l'accettabilità o meno dell'opera, in base ai risultati ottenuti 
dai provini.  
 
Nel caso in cui un elemento della struttura non raggiungesse i requisiti richiesti, DL e ingegnere 
progettista decideranno le azioni da intraprendere (accettazione totale dell’opera, accettazione 
parziale dell’opera, prove di carico, rinforzo della struttura, demolizioni o ev. deduzioni alle 
rimunerazioni dell'impresa). 
I costi derivanti dal risultato di provini non sufficienti (ulteriori prove, calcoli statici supplementari, 
rinforzi strutturali, demolizioni e rifacimenti) sono interamente a carico dell’Impresa. 
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9 CALCESTRUZZO 

9.1 ESIGENZE RELATIVE A PROPRIETÀ E COMPOSIZIONE 

• Salvo indicazioni diverse, il calcestruzzo fornito deve raggiungere un modulo d’elasticità 
minimo: Ecm ≥ 27'500 MPa. 
 

9.2 PRODUZIONE E MESSA IN OPERA 

• L’impresa è responsabile della verifica delle esigenze prescritte dall’articolo 6.4.5 della 
norma SIA 262 (Trasporto, messa in opera del calcestruzzo).  

• L’impresa è responsabile di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire le qualità prescritte 
per il conglomerato indurito considerando trasporto, messa in opera, costipamento, 
condizioni ambientali e maturazione. 

• Gli oneri per eventuali additivi necessari per il trasporto e la messa in opera del 
calcestruzzo devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 

9.3 CURA DEL CALCESTRUZZO 

In accordo con la norma SIA 262, è necessario proteggere il calcestruzzo appena messo in opera 
dagli agenti atmosferici (sole, freddo, vento) sino al raggiungimento di una sufficiente resistenza e 
durabilità. In particolare, le superficie devono essere protette da gelo, escursioni termiche 
importanti, essicamento prematuro, dilavamento e urti nocivi. 
Le misure da adottare quali protezione sono stabilite secondo lo schema sottostante: 
 

 
 
N.B.:  In caso di vento, qualora non si usino materassini termici, il calcestruzzo dovrà essere 

protetto contro l’essiccatura precoce con idonei fogli di plastica da mantenere fino alla totale 
presa del calcestruzzo (solitamente 12- 24 ore dal termine del getto). 

 

• Le spese relative alle misure di protezione del calcestruzzo appena messo in opera sono a 
carico dell’impresa per una durata minima obbligatoria di 1 settimana. 
L’aumento dei tempi di trattamento (temperatura dell’aria <5° o >30°), ordinati da progettista 
e DL, sarà retribuito sulla base del prezzo unitario definito nel modulo d’offerta.  

• Impedimenti e/o ritardi sull’avanzamento dei lavori dovuti a trattamenti di cura prolungati 
non danno diritto ad alcun indennizzo. 

• La DL si riserva la facoltà di richiedere all’impresa, il controllo quotidiano delle condizioni 
ambientali in cantiere (temperatura, umidità, velocità del vento) tramite una stazione meteo 
portatile. 

• Nella definizione dei prezzi unitari, devono essere considerate le modifiche e aggiunte 
relative alla cura del calcestruzzo contenute nel correttivo C1 della norma SIA 262 (Cap. 
6.4.6) pubblicato nel 2017. 
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10 CASSERI 

Il tipo di cassero (tipo 1, 2, 3 e 4 indicato nel modulo d’offerta) corrisponde al cassero con il quale 
viene ottenuto un aspetto superficiale del calcestruzzo secondo la norma SIA 118/262: 

Tipo 1  Superficie calcestruzzo normale 

Tipo 2  Superficie calcestruzzo accurata 

Tipo 3  Superficie calcestruzzo a facciavista con tavole 

Tipo 4  Superficie calcestruzzo a facciavista con pannelli 

 

•  I lavori di casseratura comprendono la relativa puntellazione. 
I prezzi unitari comprendono tutti i ponteggi, puntellazioni, sbadacchiature e passerelle 
provvisorie, inerenti alla casseratura e al getto delle strutture portanti e la loro successiva 
rimozione. 

• Le tavole seguono una posa orizzontale, fuorché per i pilastri e le superfici orizzontali curve. 
Le tolleranze alle misure sono definite nelle norme SIA 262 – Appendice A. 

• L'eliminazione di sporcizia e fogliame dai casseri prima del getto del calcestruzzo, sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 

• Per il computo di liquidazione verranno riconosciute le superfici reali senza supplementi di 
alcun genere. 

• Il disarmo avviene conformemente alla norma SIA 262 (2013) previa approvazione 
dell’ingegnere progettista. Questi giudica insindacabilmente nei casi speciali 
(prolungamento causa basse temperature, resistenza insufficiente, ecc.). 
In ogni caso dopo il disarmo bisogna prevedere una puntellazione sufficiente, il cui onere 
deve essere compreso nei prezzi unitari. 

• Il disarmo dovrà avvenire progressivamente, con cura ed evitando scosse. 

• Dopo il disarmo sarà a cura dell'impresa eliminare a sue spese le sbavature e le irregolarità 
(eventuali nidi di ghiaia, ecc.), dopo l'esame e le indicazioni necessarie da parte 
dell'ingegnere, a cui l'impresa deve assolutamente ottemperare. 

• L'allontanamento dei tubetti distanziatori in plastica o delle legature e l'otturazione dei fori, 
eseguita in due riprese con malta di tipo idoneo esente da ritiro, devono essere compresi 
nei prezzi unitari. 

 

11 DICHIARAZIONE 

L'Impresa dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le presenti prescrizioni 
sopra esposte come pure tutti gli allegati menzionati. 

 
 
Luogo e data:  .......................................................  
 
 
 
La ditta assuntrice:  ....................................................... 
 
 
 
Firma e timbro legale: ....................................................... 

 


	A-Modulo d'offerta-24.09.2024.pdf
	1 pagina capitolato.pdf
	102_capomastro_agg.24.09.2024.pdf
	Timbro e firma ditta singola (solo se il presente formulario viene utilizzato):
	* Importo da riportare sulla testata del Formulario di concorso
	L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione di cui alla pos. R252.119, determinano la nullità dell’offerta (esclusione dalla gara di appalto) e la segnalazione all’autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze (art...
	Ditta
	2. Informazioni complementari.
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze per l’oggetto: ………………..
	L’offerente deve allegare l’offerta del subappaltatore alla propria (art. 24 lett. e) LCPubb).
	Condizioni particolari.
	A) Inoltro dell’offerta con subappaltatori
	B) Idoneità assoluta e rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 LCPubb
	C) Sostituzione del subappaltatore
	D) Solidarietà tra offerente e subappaltatore
	E) Partecipazione a più offerte
	F) Fase di cantiere – controllo lavoratori presenti sul cantiere
	Subappaltatore 1)
	Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera.
	Ditta
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
	Subappaltatore 2)
	Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera.
	Ditta
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………
	Subappaltatore 3)
	Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera.
	Ditta
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Subappaltatore 4)
	Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera.
	Ditta
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
	Subappaltatore 5)
	Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera.
	Ditta
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
	Subappaltatore 6)
	Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera.
	Ditta
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
	Subappaltatore 7)
	Elenco dei subappaltatori previsti per l’esecuzione dell’opera.
	Ditta
	Quadri e maestranze relativi all’intera ditta
	Totale quadri e maestranze della ditta: ………………..
	Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
	Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….
	Documenti allegati dall'impresa
	Conferma, firme
	133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti.
	140 Dati caratteristici dell’opera, quantità principali
	143 Quantità principali.

	150 Delimitazioni
	151 Delimitazioni dell'appalto.

	160 Suddivisioni
	161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.
	221 Genere di procedura.
	222 Offerte parziali.
	223 Criteri di idoneità.
	R. 223.101 Rispetto dei contratti collettivi di lavoro (CCL) e della parità di trattamento uomo/donna

	250 Documenti per l’appalto
	243 Documenti consultabili.

	251 Offerta, allegati
	252 Modalità di inoltro.
	L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione di cui alla pos. R252.119, determinano l’esclusione dell’offerta e la segnalazione all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

	260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori
	261 Varianti

	270 Prestazioni di garanzia
	271 Prestazione di garanzia e garanzie richieste dal committente.
	272 Garanzia di restituzione d’acconto.


	600 Procedimento dei lavori, scadenze, penali
	620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori
	621 Procedimento dei lavori.
	624 Programma dei lavori.

	630 Termini, scadenze
	631 Termini per i lavori di preparazione.
	632 Termini della fornitura.
	R639 Andamento regolare dei lavori.

	640 Premi, penali, regola bonus / malus.
	642 Penali.
	Per mancata ultimazione delle opere entro i termini prestabiliti (importi di delibera IVA esclusa)


	700 Normative, esigenze particolari
	720 Normative SIA
	721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

	730 Normative VSS
	731 Norme e raccomandazioni VSS.

	740 Normative di altre associazioni professionali
	741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

	750 Esigenze particolari
	751 Esigenze particolari riguardo all'opera.

	R790 Deroghe alle norme SIA.

	800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere
	830 Disposizioni riguardanti il cantiere
	831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.
	837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

	840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni
	841 Misurazioni.
	843 Misurazioni di controllo.
	R849 Modifiche.


	900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori
	930 Assicurazioni dell'offerente
	Assicurazioni dell'offerente richieste dal committente.
	931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente.
	933 Assicurazioni speciali.


	940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni
	941 Rapporti
	942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.
	943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.
	944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
	945 Liquidazione finale
	946 Partecipazione dell'offerente alle spese.
	R947 Tasse

	950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità
	951 Autorizzazioni.
	952 Disposizioni delle autorità.

	960 Controlli dell'esecuzione dei lavori
	963 Controlli e prove di qualità.


	000 Condizioni
	30 Data di riferimento
	31 Data di riferimento delle basi di calcolo.


	500 Lavori di finitura: basi
	511 Contratto.

	700 Variazioni di prezzo
	740 Metodo di computo e verifica delle quantità (MCV)
	741 Calcolo delle variazioni dei prezzi (Formulario modello SIA / KBOB)
	Calcolo delle variazioni dei prezzi con il metodo di computo e verifica delle quantità secondo la norma SIA 124.

	Misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute Art. 3 della OLCostr.
	Con la firma del presente documento la ditta dichiara che le misure adeguate a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori secondo l’Ordinanza sui lavori di costruzione sono state integrate nella presente offerta, ed ...


	Formulario offerta.pdf

	Prescrizioni.pdf



